CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSIGAO 004B  |SAIBRO COMPACTADO M3 90,72 93,48
SINAPI-| 6076  |SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 1 65,00 65,00
SINAPI 93382 |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 1 25,72 28,48
COMPOSIGAO 005B  |SAIBRO PENEIRADO M3 126,20 133,27
SINAPI-| 6076  |SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 1 65,00 65,00
SINAPI 92122 |PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 M3 1 48,15 53,71
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 20,08 22,40
COMPOSIGAO | 001FUT |META CAMPO FUTEBOL 7 UNIDADE 2.886,25 2.894,96
SINAPI-| 21151  |TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M M 10,8 248,03 248,03
SINAPI 98746  |SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 M 0,628 83,50 89,53
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
SINAPI 100751 |EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE M2 3,02 43,57 43,94
SINAPI-| 6160  |SOLDADOR (HORISTA) H 1 23,52 27,33
comp 002L  |GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS,COM PLANTIO 30,45 30,91
SINAPI-| 3322 |GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1 26,50 26,50
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564 20,08 22,40
SINAPI 88441 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 20,95 23,40
CAIBRO EM MAGARANDUBA OU SIMILAR 15 X15 APARELHADO TRATAMENTO DA MADEIRA (2
COMPOSIGAO 003B  |PECAS - ALTURA 30CM) ™M 223,82 230,41
SINAPI 102193  |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 1,2 1,92 2,08
SINAPI-| 39996  |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,4 3,93 3,93
SINAPI-| 39997  |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,66 0,30 0,30
SINAPI 88317  |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 30,64 34,50
SINAPI-| 11002  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,2 55,47 55,47
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34
SINAPI-| 11267  |MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2,66 1,56 1,56
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 23,77 26,69
SINAPI 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 21,04 23,52
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
SINAPI-| 35275  |ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,2 64,22 64,22
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS.
SINAPI 102213  |AF_01/2021 M2 1,2 19,70 21,08
COMPOSIGAO 001V |COLOCAGAO DE POSTES DE VOLEI UNIDADE 108,98 113,72
SINAPI 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,196 79,43 88,61
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA
SINAPI 96619  |DE 5 CM. AF_08/2017 M2 0,016 30,28 31,97
COMPOSIGAO 001C  |CONCRETAGEM DE SAPATA 15MPA M3 0,18 516,36 532,52
COMPOSIGAO 001C  |CONCRETAGEM DE SAPATA 15MPA 3 516,36 532,52
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,15 425,61 436,90
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 24,11 27,06
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 20,08 22,40
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,12 1,16 1,16
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587  |DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,126 0,43 0,43
COMPOSIGAO 002V |COLOCAGAO DE AREIA FINA w3 109,82 111,41
SINAPI-| 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,13 85,00 85,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,686 20,08 22,40
COMPOSIGAO 003V |COLOCAGAO DE PEDRA BRITADA (BRITA N 2 0) w3 107,06 108,56
SINAPI-| 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,13 83,27 83,27
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,646 20,08 22,40
REFLETOR LED 200W EM ALUMINIO BLACK TYPE - C/ IP 66 - BRANCO FRIO 6.500K - MICRO LED
Composigio 01 ULTRA - PINTURA ELETROSTATICA - TIPO SLIM - FORNECIMENTO - INSTALAGAO UN 391,56 399,63
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 25,72 28,95
REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO,
CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE
SINAPI-| 13390  |REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. UN 2 163,63 163,63
CRUEZETA PARA REFLETORES /POSTES - AGO ESTRUTURAL SAE 1020 - PARA DOIS REFLETORES
Composigio 02 GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 453,35 479,19
SINAPI-| 1649  |CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 3,5 70,74 70,74
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 25,72 28,95
Composigdo 03 CAIXA PASSAGEM CONCRETO - C TAMPA MAIS BORDA PARA ENCAIXE - 40X40X40CM UN 55,98 59,97
SINAPI 88242  |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 21,18 23,66
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 24,11 27,06
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‘CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.

SINAPI ‘ 100556 |AF_11/2019 ‘ UN ‘ 1 ‘ 39,70 ‘

41,71
ESCAVACAO EM SOLO /VALETA - REMOGAO/REINTEGRAGAO DE TERRA- ATE 60CM
Composigdo 04 PROFUNDIDADE - LAR. ATE 20CM. M 25,34 28,40
SINAPI 88242  |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 21,18 23,66
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 24,11 27,06
HASTE ATERRAMENTO 3/4" x 2,4M C/ CONECTOR - REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO
Composigdo 05 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 132,73 137,40
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 96985  |AF_08/2023 UN 1 107,01 108,45
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,72 28,95
Composigdo 06 CABO FLEXIVEL PP 2X4,00MM - 300/500V - FORNECEIMENTO E INSTALAGAO M 12,76 13,78
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
SINAPI 91928  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 1 6,33 6,55
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 25,72 28,95
CABO FLEXIVEL PP 2X4,0MM TEMPERA MOLE, CLASSE 5-COMPOSTO TEMOPLASTICO - 300/500V -
Composigdo 07 FORNECEIMENTO E INSTALAGAO M 11,47 12,34
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
SINAPI 91928  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ™M 1 6,33 6,55
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,72 28,95
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
Composigdo 08 INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 22,17 23,99
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
SINAPI 91834  [INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ™M 1 18,32 19,65
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 25,72 28,95
Composicdo 09 ADMINISTRACAO UN 18.488,41 21.401,88
SINAPI 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 97,16 112,53
SINAPI 90781  |[TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45 30,85 35,48
COMPOSICAO | ESTACAO1 |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRATO CONCHA, m? 1.075,83 1.159,33
SINAPI 88309  [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,82 24,11 27,06
SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,46 20,08 22,40
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1 456,31 466,13
Data Responsavel Técnico:
CREA/CAU:
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