ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: COMPLEXO ESPORTIVO BATUVA
LOCAL: Parque do Batuva
AREA: 13.917,18 m?
PRAZO: 8 meses
DATA: 25/05/2023
Generalidades:

O Parque do Batuva é uma regido com grande potencial turistico, porém pouco
explorada, repleta de atrativos naturais onde destaca-se o seu lago. Trata-se de uma grande
drea que, apesar de encontrar-se dentro dos limites urbanos do Municipio, mais precisamente
na ZIA (Zona de Interesse Ambiental) conforme o Plano Diretor Municipal, é carente de
infraestrutura. O presente projeto é proposto para uma “pequena” parte desse Parque, uma
drea de quase 22.000 m? que se estende dos limites da rua Viterbo Trevisan até as
proximidades da orla sul do lago do Batuva.

O presente memorial destina-se a descrever os servicos a serem realizados na obra.

O Complexo Esportivo do Batuva compreende obras de terraplenagem com grandes
volumes de corte de terra e de aterro. Todo o material escavado serd direcionado para a
execucdo dos aterros, e em caso de sobra de solo, o bota-fora sera utilizado na amplia¢do de
dreas de aterro no proprio canteiro de obras e devers ser utilizado no local destinado a pista de
caminhada e em seus arredores a fim de eliminar quaisquer imperfeicdes e desniveis que
possam vir a ser identificados.

As obras de terraplanagem dardo nova configuraco as curvas de nivel do terreno e
definirdo platés e taludes conforme projetos. As sinuosas linhas terdo a companhia das
arquibancadas, ora executadas de muro de gabi3o, ora de concreto armado, as quais dardo
forma e limite as quadras esportivas e ao anfiteatro, além de sustentacdo ao aterro.

As quadras esportivas serdo: de futebol 7, gramada; de vélei de praia e; cancha de
bocha, em saibro. Os projetos destas quadras respeitam as regulamentacdes e normas das suas
respectivas Confederacdes Brasileiras.

Para a execucdo do anfiteatro, delimitado pelas arquibancadas, serd executado radier
circular com raio de 6m e espessura de 10cm.

O projeto, ainda, compreende uma pista de caminhada de concreto, com 500m de
percurso que circunda todo o Complexo Esportivo. Esta em nenhum trecho podera ultrapassar
a declividade maxima de 4,9% e tornara acessivel a arquibancada, as quadras e o anfiteatro.

P . 4
Esta prevista iluminagdo ao longo das arquibancadas. £
Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, que determinem ou n3o o M

encarecimento da obra, poderdo ser executadas sem autorizagdo dos autores do projeto. Para
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tanto, é necessdrio que a Empresa Construtora peca permissdo por escrito. As alteracBes
sugeridas pelo executante serdo acompanhadas de orgamento.

Em caso de dlvidas na interpretacdo dos projetos, deverdo ser consultados os autores.

Todos os materiais a serem empregados na construgdo deverdo ser de primeira
qualidade, obedecendo as especificagBes e normas técnicas brasileiras.

A execugcdo de todos os servigos deverd obedecer as normas da ABNT.

Maquinas, equipamentos de seguranga: caberd ao Executante o fornecimento de todas as
maquinas, tais como betoneiras, serras, vibradores, etc., necessérias a boa execucdo dos
servicos, bem como os equipamentos de seguranca (botas, capacetes, cintos, Gculos,
extintores, etc.) necessdrios e exigidos pela legislacdo vigente. Serdo obedecidas todas as
recomendagdes com relagdo a segurang¢a do trabalho contidas nas normas regulamentadoras
relativas ao assunto, como NR-06 (Equipamentos de Protegdo Individual), NR-18 (Condictes e
Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgdo). O fornecimento e uso de qualquer
maquina pelo Executante, ndo advird qualquer 6nus para o contratante.

DESCRICAO DOS SERVICOS

11 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 SINAPI-I - 4813 — PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGCAOQ CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,0 X 1,50* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ)

Deverad ser instalada placa de obra, com as caracteristicas exigidas pela CAIXA, em chapa de ago
galvanizado, com informagdes referentes ao contrato. Dimens&es de 3,00 X 1,50 m.

1.1.2 SINAPI- 97741 - KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%”), PARA 1 MEDIDOR -~ FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE HIDR@METRD). AF_11/2016

Os tubos e conexdes devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento
com lixa d'dgua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas.
Lixamento. Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solucdo limpadora. O adesivo deve ser
aplicado uniformemente na bolsa e na ponta dos tubos e conexdes. Apds a juncdo das pecas,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Ndo os movimentar por
aproximadamente 5 minutos. Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a
tubulagdo as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrugéo.

1.1.3  SINAPI - 95673 - HIDROMETRO DN 20 (%4”), 1,5 M3/H — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016

Coloca-se fita veda rosca nas extremidades do hidrémetro. Encaixa-se o hidrémetro nos
adaptadores presentes no cavalete. As pegas sdo rosqueadas até completa vedacdo.

\,
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1.1.4 SINAPI - 93584 - EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

Para fins de especificacdo, foram consideradas as seguintes etapas de execucio da obra:

- Fundac@o em baldrame: escavagdo, execucdo do lastro de concreto e da alvenaria de bloco
de concreto, e reaterro da vala;

- Piso: execugdo do contrapiso em toda a edificacdo e calcada externa;

- Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada);

- Cobertura: instalagdo de trama de madeira, composta por tercas para telhados de até duas
aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

- Execugdo das instalacdo elétrica; e

- Instalagdo das esquadrias.

Foi elaborado projeto de depdsito de cimento referencial com 15,00 m2.
A Figura apresenta o layout de referéncia do depdsito de cimento.

Para afericdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas e
materiais:

- Fundagdo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);

- Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm);
- Pé direito de 2,5m;

- Esquadrias: porta externa de ferro, e janelas tipo basculante em chapas de aco;

- Piso em concreto ndo estrutural (E=5¢cm);

- Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);

- Instalagdes elétricas: previsio de pontos de elétrica (com ldmpadas, lumindrias e
interruptores).

m

Endereco: Rua Allan Kardec, 55 — Hidrdulica | (55) 3968-1126 | www.sdolivramento.com.br
"0 cidade. € 0 campo com mas vigor!”



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

SACO DE CIMENTO

e | ; i

P1

PROJEGAO DA COBERTURA J CALGADA |

1.2 MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1 SINAPI-101206 - ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICACAO,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H. AF_05/2020
Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidrdulica e depositd-lo
diretamente na cagamba do caminhdo basculante até atingir a capacidade dele. Continuar o
mesmo procedimento para os demais caminhdes basculantes até atingir a cota prevista de
escavagdo. Apds serem carregados, os caminhdes basculantes transportario o material

escavado ao aterro previsto para frente de trabalho e retornardo para serem novamente
carregados.
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1.2.2 SINAPI- 96385 - EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

- A camada sob a qual ird se executar o aterro deve estar totalmente concluida, limpa,
desempenada e sem excessos de umidade.

- O solo, atendendo aos pardmetros de qualidade previstos em projeto, é transportado entre a
jazida e a frente de servico através de caminh&es basculantes que o despejam no local de
execugdo do servico (o transporte ndo estd incluso na composicdo).

- A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir a
espessura da camada prevista em projeto.

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se
com o umedecimento da camada através do caminh&o pipa.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactagdo da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de
fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacio.

13 ARQUIBANCADAS

1.3.1 SINAPI-101175 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

- Ap0s verificar se a locagdo da estaca esta de acordo com o projeto, iniciar a escavacdo com
cavadeira até atingir 1 m de profundidade;

- Prosseguir a escavagdo com trado do tipo concha até a cota de projeto;

- Atingida a profundidade, limpar o interior do furo, removendo o material solto e apiloar a
base com pildo apropriado;

- Dispor a armadura no interior do furo e, em seguida, lancar o concreto;

- Lancar o concreto utilizando um funil, evitando o desmoronamento das paredes da
escavacao;

- Adensar o concreto ao longo do fuste da estaca com uma barra de aco.

1.3.2 SINAPI-96544 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- Dispor os espagadores pldsticos com afastamento de no maximo 50cm e amarré-los 3
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Apos a execugdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixd-la de modo que
ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
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1.3.3 SINAPI-96546 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no mdximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Apds a execugdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que
ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.3.4 SINAPI-103675 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAIES, FCK=25 MPA, PARA LAIJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

- Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposi¢gdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introdugfio de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros); - Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria
dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a
condigdo de estanqueidade das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; -
Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de
compra, se 0 concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se néo foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega; -
Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de
prova para controle da resisténcia & compressdo do concreto, langar o material com a
utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imersdo, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto; - Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim
de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar
exsuda¢do da pasta / segregac¢do do material; - Tomar os cuidados devidos para garantir
a espessura e planicidade da laje; - O acabamento final é feito com desempenadeiras de
modo a se obter uma superficie uniforme; - Enquanto a superficie nfo atingir
endurecimento satisfatério, executar a cura com 4gua potavel.

1.3.5 SINAPI-I - 34 - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO
1.3.6 SINAPI-I-32 - ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

1.3.7 SINAPI - 96536 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

- A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das pecas

de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacdo das
posicdes dos cortes, utilizando trena metdlica calibrada, esquadro de bracos longos,
transferidor mecdnico ou marcador eletrénico de dngulo, etc; ‘&J
- Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturacdo da férma da sapata;

- Pregar a tabua nas gravatas;

m
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- Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de fabricacgo.

- Fazer a marcagdo das faces para auxilio na montagem das férmas.

- Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escora-las com sarrafos de madeira apoiados
no terreno.

- Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga

1.3.8 SINAPI-92744 - MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO
RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5M, PARA MUROS
COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4M FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_12/2015

- Montagem das gaiolas de gabido;

- Transporte horizontal das gaiolas de gabido entre o local de montagem e o lugar em que serd
executado o muro;

- Fixagdo das gaiolas umas as outras;

- Colocagao dos gabaritos para evitar deformagdes durante a fase enchimento;

- Enchimento das gaiolas intercalando com a execucdo dos tirantes (reforgo de arame gaiolas
para evitar deformagdo durante o enchimento);

- Fechamento das tampas dos gabides;

- Remogdo dos gabaritos;

- Aplicacdo da manta geotéxtil.

1.3.9 SINAPI - 94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

- Langar 1/3 do volume de &dgua e toda quantidade de agregado gralido na betoneira,
colocando-a em

movimento;

- Langar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terco do
volume de

agua;

- Apds algumas voltas da betoneira, langar toda a quantidade prevista de areia e o restante da
agua;

- Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do
equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

1.3.10 SINAPI-98575 - TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE

POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
AF_06/2018

1.4 ROTA ACESSIVEL

1.4.1 SINAPI-96624 — LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

- Langar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado;
- Apds o langamento, compactar com placa vibratéria e nivelar a superficie.

B %?\Q
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1.4.2 SINAPI-95875 — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
- Consiste no transporte comercial da pedra britada, com caminhdo basculante, do volume a

ser utilizado no calgamento da pista de caminhada. O item remunera o transporte da pedreira
até a obra.

1.4.3 SINAPI -94991 — EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO,
10cm DE ESPESSURA. AF_07/2016

- Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas que
servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado;

- Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno
do concreto;

- Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de
vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

- Por Ultimo, sdo feitas as juntas de dilatago.

15 CAMPO DE FUTEBOL

1.5.1 SINAPI-98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
- Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno;
- Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas.

1.5.2 COMPOSICAO - 001L— META CAMPO FUTEBOL 7
Serao em tubo de aco carbono, sem costuras, de 4”, pintados, com tinta epoxidica, em fabrica,
na cor branca. Deverdo ser instaladas com perfeito esquadro, formando um conjunto rigido.

1.6 QUADRA DE VOLEI DE PRAIA

1.6.1 SINAPI - 101206 - ESCAVAGCAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICACAO,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M2 / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H. AF_05/2020
Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidraulica e deposité-lo
diretamente na cacamba do caminhdo basculante até atingir a capacidade dele. Continuar o
mesmo procedimento para os demais caminhdes basculantes até atingir a cota prevista de
escavagdo. Apds serem carregados, os caminhdes basculantes transportardo o material

escavado ao aterro previsto para frente de trabalho e retornardo para serem novamente
carregados.

1.6.2 SINAPI-100576 — REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

- O subleito sobre o qual ird se executar a regularizagdo e compactacgdo deve estar totalmente
limpo, sem excessos de umidade e com todas as operagdes de terraplenagem concluidas
(atividades ndo contempladas nesta composicdo).
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- A motoniveladora realiza a regularizacdo e nivelamento do subleito.

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se
com o umedecimento da camada através do caminh3o pipa.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactagdo da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de
fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactagdo.

1.6.3 COMPOSICAO — 001V — COLOCACAO DE POSTES DE VOLEI

- A partir do subleito, na 4rea ja escavada, em locais indicados em projeto, serdo escavados,
manualmente, duas cavas de 0,40 X 0,40 m por 0,60 m de profundidade. Onde,
posteriormente, sera executada a fixagio dos postes da rede de vélei através do uso de
concreto.

- Deverad ser langado e espalhado o concreto magro trago 1:4,5: 4,5 (cimento : areia média :
brita 1) em camada de 5,0cm. Apés o langamento a superficie devera ser nivelada.

- Apds a cura do concreto magro, com o poste da rede de voleibol posicionado, perfeitamente
prumado, nivelado e escorado de forma que n3o saia do lugar, serd langado e adensado, com o
uso de vibrador de imers&o, o concreto FCK=15MPa até o nivel do terreno.

1.6.4 SINAPI-1 - 25399 — CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO
GALVANIZADO 3”, H=355CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM
2MM, MALHA 10X10CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

- Devera ser fornecida e instalada, conforme projeto, uma rede de Volei Oficial e todos os seus
apetrechos

1.6.5 COMPOSICAO- 003V — COLOCACAO DE PEDRA BRITADA (BRITA N° 0)
- Serd executado lastro de pedra britada n°0 (4,8 a 9,5mm) com 10,0cm de espessura.

1.6.6 SINAPI-95875 — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

- Consiste no transporte comercial da pedra britada, com caminh3o basculante, do volume a
ser utilizado no piso da quadra de volei. O item remunera o transporte da pedreira até a obra.

1.6.7 COMPOSICAO — 002V — COLOCACAO DE AREIA FINA
- Lancar e espalhar a camada de areia sobre o lastro de pedra britada.

1.6.8 SINAPI-95875 — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

- Consiste no transporte comercial da areia fina, com caminhdo basculante, do volume a ser
utilizado no piso da quadra de volei. O item remunera o transporte da jazida situada na cidade
de Rosdrio do Sul, distante 100km da cidade de Santana do Livramento, até a obra.

!

1.6.9 SINAPI-93590 — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA il
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M
AF_07/2020
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- Consiste no transporte comercial da areia fina, com caminhdo basculante, do volume a ser
utilizado no piso da quadra de volei. O item remunera o transporte da jazida situada na cidade
de Rosario do Sul, distante 100km da cidade de Santana do Livramento, até a obra.

1.6.10 SINAPI-103316 — ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

- Posicionar os dispositivos de amarragdo da alvenaria de acordo com as especificagbes do
projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

- Demarcar a alvenaria — materializagao dos eixos de referéncia, demarcagao das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcagdo
vertical das fiadas, execucdo da primeira fiada;

- Elevacéo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utiliza¢do de argamassa aplicada com
palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

- Execucdo de vergas e contravergas concomitante com a elevagdo da alvenaria.

1.7 CANCHA DE BOCHA

1.7.1 SINAPI - 101206 - ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M* / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H. AF_05/2020
Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidraulica e deposita-lo
diretamente na cacamba do caminhdo basculante até atingir a capacidade dele. Continuar o
mesmo procedimento para os demais caminhdes basculantes até atingir a cota prevista de
escavacao. Apds serem carregados, os caminhdes basculantes transportardo o material
escavado ao aterro previsto para frente de trabalho e retornardo para serem novamente
carregados.

1.7.2 SINAPI -100576 — REGULARIZACZ\O E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

- O subleito sobre o qual ird se executar a regularizacdo e compactacio deve estar totalmente
limpo, sem excessos de umidade e com todas as operagdes de terraplenagem concluidas
(atividades ndo contempladas nesta composicdo).

- A motoniveladora realiza a regularizacdo e nivelamento do subleito.

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se
com o umedecimento da camada através do caminhdo pipa.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactagdo da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de
fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacio.

1.7.3 COMPOSICAO - 003V — COLOCACAO DE PEDRA BRITADA (BRITA N° 0) )\u
- Sera executado lastro de pedra britada n°0 (4,8 a 9,5mm) com 20,0cm de espessura.
- Apds, serd feita a compactagdo com placa vibratdria e o perfeito nivelamento da superficie.

M
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1.7.4 SINAPI-95875 — TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

- Consiste no transporte comercial da pedra britada, com caminh3o basculante, do volume a
ser utilizado no piso da cancha de bocha. O item remunera o transporte da pedreira até a obra.

1.7.5 SINAPI-97113 — APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS
DE CONCRETO. AF_11/2017
- Apds a execugdo do lastro de brita serd colocada a lona plastica para isolamento dos

materiais. A lona deverd ser bem colocada e ndo poderad ser danificada no processo de
confec¢do do pavimento.

1.7.6 COMPOSICAO - 004B — SAIBRO COMPACTADO
- A primeira camada de saibro serd esparramado sobre a lona pléstica e devera ter 15 cm de
espessura;

- Apos, devera ser compactado com uso de placa vibratdria e perfeitamente nivelado.

1.7.7 COMPOSIGCAO - 005B — SAIBRO PENEIRADO

- A segunda camada de saibro devera ter 5 cm de espessura, serd peneirado e esparramado
sobre o saibro compactado;

- ApGs, serd perfeitamente nivelado.

1.7.8 SINAPI-95877 — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

- Consiste no transporte comercial do saibro, com caminh3o basculante, do volume a ser
utilizado no piso da cancha de bocha. O item remunera o transporte da fornecedora até a obra.

1.7.9 COTACAO - MO01 - CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA 15 X 15 CM
- Caibros de madeira de boa qualidade (Macaranduba, Angelim ou equivalente da regi3o), com
secdo de 15 X 15 cm, a serem utilizados na execucio das paredes da cancha de bocha;

1.7.10 COMPOSICAO — 003B — TRATAMENTO DA MADEIRA

- As paredes delimitadoras da cancha de bocha serSo executadas em madeira de boa
qualidade (Macaranduba, Angelim ou equivalente da regido), serdo duas fiadas de caibros
aparelhados com superposicdo desencontrada das juntas das pegas, totalizando 30 cm de
altura;

- As pecas de caibro serdo presas umas as outras através de barra roscada, de 30 cm,
atarraxadas em ambas as extremidades com arruela e porca sextavada;

- A fixagdo da porca serd finalizada com um ponto de solda.

- Para inicio da pintura com verniz é necessario garantir uma superficie lisa, sem residuos, pd,
ou impregnacdo de qualquer material que possa prejudicar o aspecto final e aparéncia do
produto. Observar as instrugdes do fabricante quanto a dilui¢cdo e intervalo entre dem3os. O
material para pintura deve ser de boa qualidade, garantindo uma superficie homogénea.
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ANFITEATRO

SINAPI — 97101 — EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

- Marcar no terreno os locais de escavagdo da viga de borda;

- Escavar utilizando pd, picareta e ponteira;

- Compactar o solo, conforme previsto em projeto;

- Montar as formas, escorando-as com piquetes de madeira;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face exposta da
forma;

- Verificar as dimensfes e posicionamento das formas (nivelamento, prumo, alinhamento e
estanqueidade);

- Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado,
compactar com compactador a percussao e nivelar a superficie;

- Sobre lastro, dispor a lona, garantindo sobreposi¢do de minimo 30 cm das emendas para
impedir o escoamento da nata de cimento e a umidade ascendente;

- Posicionar os espagadores soldados (treligas) de forma a garantir o cobrimento minimo e ndo
oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a concretagem;

- Distribuir as telas de acordo com as especificagdes do projeto, observando nas se¢des de
emenda das telas os traspasses especificados;

- Posicionar as armaduras de reforco (vergalhGes ou segmentos de tela eletrossoldada)
conforme especificagdes do projeto estrutural;

- Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarragdo com arame recozido, de forma que
nao ocorra movimentagdo durante a concretagem da laje;

- Antes do langcamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendam a todas as
disposi¢des do projeto estrutural;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de
compra, se o concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o
tempo de inicio de pega do concreto — verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de
entrega;

- Apos verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova
para controle da resisténcia a compressdo, langar o material com a utilizagdo de bombas;

- Adensa-lo com uso de vibrador de imersdo de forma que toda a armadura e 0s componentes
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto;

- Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem;

- Regularizar a superficie utilizando rodo de corte;

- Executar a cura do concreto;

- Promover a retirada das formas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004.
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Sant'Ana do Livramento, 25 de maio de 2023
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Carlos Eduardo Picon Alves
Arquiteto e Urbanista CAU/RS 159342-0
SEPLAMA

il BRSNS e
Sibele Barbosa Rosadilla

Arquiteta e Urbanista CAU/RS 27594-8
SEPLAMA

fl A

José Cféudio Alves Menezes
Arquiteto e Urbanista CAU/RS 35908-4
SEPLAMA
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