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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.
COMPOSICOMPOSIÇÃO 004B SAIBRO COMPACTADO M3 95,75 99,08

SINAPI-I 6076 SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)                                                                                 M3    1 65,00 65,00
SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1 30,75 34,08

COMPOSICOMPOSIÇÃO 005B SAIBRO PENEIRADO M3 123,17 129,91
SINAPI-I 6076 SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)                                                                                 M3    1 65,00 65,00
SINAPI 92122 PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 M3 1 45,77 51,07
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 19,09 21,30

COMPOSICOMPOSIÇÃO 001FUT META CAMPO FUTEBOL 7 UNIDADE 3.286,81 3.295,49
SINAPI-I 21151 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M                               M     10,8 286,05 286,05

SINAPI 98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 M 0,628 82,49 88,51

SINAPI 100751
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE M2 3,02 40,37 40,73

SINAPI-I 6160 SOLDADOR (HORISTA)                                                                                                                                              H     1 23,76 27,57

COMP 002L COMP 002L GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS,COM PLANTIO 28,72 29,16
SINAPI-I 3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO                                 M2    1 25,00 25,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564 19,09 21,30
SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 19,13 21,32

COMPOSICOMPOSIÇÃO 003B
CAIBRO EM MAÇARANDUBA OU SIMILAR 15 X15 APARELHADO TRATAMENTO DA MADEIRA (2 
PEÇAS - ALTURA 30CM) M 221,27 227,60

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 1,2 1,95 2,10
SINAPI-I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                                                                                      M     0,4 4,84 4,84
SINAPI-I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                UN    2,66 0,34 0,34
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 30,40 34,26

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                             KG    0,2 54,47 54,47

SINAPI-I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 
34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                 UN    2,66 1,56 1,56

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 22,64 25,43
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,04 22,40

SINAPI-I 35275
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                       M     2,2 64,22 64,22

SINAPI 102213
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 M2 1,2 18,61 19,92

COMPOSICOMPOSIÇÃO 001V COLOCAÇÃO DE POSTES DE VOLEI UNIDADE 105,52 109,78

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,196 75,52 84,26

SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 0,016 29,24 30,79

COMPOSIÇÃO 001C CONCRETAGEM DE SAPATA 15MPA M³ 0,18 501,48 515,46

COMPOSICOMPOSIÇÃO 001C CONCRETAGEM DE SAPATA 15MPA M³ 501,48 515,46

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,15 413,76 423,28

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 23,00 25,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 19,09 21,30

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,12 1,26 1,26

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,126 0,49 0,49

COMPOSICOMPOSIÇÃO 002V COLOCAÇÃO DE AREIA FINA M³ 109,14 110,66
SINAPI-I 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                           M3    1,13 85,00 85,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,686 19,09 21,30

COMPOSICOMPOSIÇÃO 003V COLOCAÇÃO DE PEDRA BRITADA (BRITA N º 0) M³ 106,42 107,84

SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3    1,13 83,27 83,27
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,646 19,09 21,30

Composi Composição 01
REFLETOR LED 200W EM ALUMINIO BLACK TYPE - C/ IP 66 - BRANCO FRIO 6.500K - MICRO LED 
ULTRA - PINTURA ELETROSTÁTICA - TIPO SLIM - FORNECIMENTO - INSTALAÇÃO UN 334,94 342,51

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 24,44 27,47

SINAPI-I 13390

REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, 
CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE 
REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.                                                                                                  UN    2 136,92 136,92

Composi Composição 02
CRUEZETA PARA REFLETORES /POSTES - AÇO ESTRUTURAL SAE 1020 - PARA DOIS REFLETORES 
GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO UN 443,11 467,35

SINAPI-I 1649 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                                                                   UN    3,5 70,74 70,74
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 24,44 27,47

Composi Composição 03 CAIXA PASSAGEM CONCRETO - C TAMPA MAIS BORDA PARA ENCAIXE - 40X40X40CM UN 55,47 59,25
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 19,15 21,35
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,00 25,81

SINAPI 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019 UN 1 40,14 42,08

Composi Composição 04
ESCAVAÇÃO EM SOLO /VALETA - REMOÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE TERRA- ATÉ 60CM 
PROFUNDIDADE - LAR. ATÉ 20CM. M 23,76 26,60

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 19,15 21,35
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 23,00 25,81

Composi Composição 05
HASTE ATERRAMENTO 3/4" x 2,4M   C/ CONECTOR - REVESTIMENTO COBRE ELETROLÍTICO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 139,86 144,31

SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 115,42 116,84
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,44 27,47
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Composi Composição 06 CABO FLEXIVEL PP 2X4,00MM - 300/500V - FORNECEIMENTO E INSTALAÇÃO M 12,19 13,16

SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1 6,08 6,30

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 24,44 27,47

Composi Composição 07
CABO FLEXIVEL PP 2X4,0MM TEMPERA MOLE, CLASSE 5-COMPOSTO TEMOPLÁSTICO - 300/500V 
- FORNECEIMENTO E INSTALAÇÃO M 10,96 11,79

SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1 6,08 6,30

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 24,44 27,47

Composi Composição 08
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 14,88 16,07

SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1 11,22 11,95

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 24,44 27,47

Composi Composição 09 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 18.570,12 21.483,62
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 96,87 112,12
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45 33,80 38,90

COMPOSICOMPOSIÇÃO ESTACA01
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRATO 
CONCHA, M³ 1.036,00 1.114,47

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,82 23,00 25,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,46 19,09 21,30

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1 446,01 454,30

###
03/08/2023

Data Responsável Técnico: SIBELE ROSADILLA
CREA/CAU: 27594-8
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