FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAO 004B  |SAIBRO COMPACTADO M3 95,75 99,08
SINAPI-| 6076 SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 1 65,00 65,00
SINAPI 93382  [REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1 30,75 34,08
COMPOSICAO 005B  |SAIBRO PENEIRADO M3 123,17 129,91
SINAPI-| 6076 SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 1 65,00 65,00
SINAPI 92122  |[PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 M3 1 45,77 51,07
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 19,09 21,30
COMPOSIGAO | 001FUT |META CAMPO FUTEBOL 7 UNIDADE 3.286,81 3.295,49
SINAPI-| 21151  |TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M M 10,8 286,05 286,05
SINAPI 98746  |SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 M 0,628 82,49 88,51
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
SINAPI 100751  |EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE M2 3,02 40,37 40,73
SINAPI-| 6160 SOLDADOR (HORISTA) H 1 23,76 27,57
COMP 002L GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS,COM PLANTIO 28,72 29,16
SINAPI-| 3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1 25,00 25,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564 19,09 21,30
SINAPI 88441  |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 19,13 21,32
CAIBRO EM MAGARANDUBA OU SIMILAR 15 X15 APARELHADO TRATAMENTO DA MADEIRA (2
COMPOSICAO 003B PEGAS - ALTURA 30CM) ™M 221,27 227,60
SINAPI 102193  [LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 1,2 1,95 2,10
SINAPI-I 39996  |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,4 4,84 4,84
SINAPI-| 39997  [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,66 0,34 0,34
SINAPI 88317  [SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 30,40 34,26
SINAPI-| 11002  [ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,2 54,47 54,47
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO =
SINAPI-I 11267 |34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2,66 1,56 1,56
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 22,64 25,43
SINAPI 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 20,04 22,40
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-| 35275  |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,2 64,22 64,22
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS.
SINAPI 102213 |AF_01/2021 M2 1,2 18,61 19,92
COMPOSICAO 001V  |COLOCAGAO DE POSTES DE VOLEI UNIDADE 105,52 109,78
SINAPI 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,196 75,52 84,26
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
SINAPI 96619  |ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 0,016 29,24 30,79
COMPOSIGAO 001C  |CONCRETAGEM DE SAPATA 15MPA M3 0,18 501,48 515,46
| COMPOSICAO 001C  |CONCRETAGEM DE SAPATA 15MPA M 501,48 515,46
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
SINAPI 94963 |- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,15 413,76 423,28
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 23,00 25,81
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 19,09 21,30
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,12 1,26 1,26
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587  |DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,126 0,49 0,49
COMPOSICAO 002V |COLOCAGAO DE AREIA FINA m? 109,14 110,66
SINAPI-| 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,13 85,00 85,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,686 19,09 21,30
COMPOSICAO 003V |COLOCAGAO DE PEDRA BRITADA (BRITA N ¢ 0) m? 106,42 107,84
SINAPI-| 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,13 83,27 83,27
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,646 19,09 21,30
REFLETOR LED 200W EM ALUMINIO BLACK TYPE - C/ IP 66 - BRANCO FRIO 6.500K - MICRO LED
| Composigdo 01 ULTRA - PINTURA ELETROSTATICA - TIPO SLIM - FORNECIMENTO - INSTALACAO UN 334,94 342,51
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 24,44 27,47
REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO,
CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE
SINAPI-| 13390  |[REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. UN 2 136,92 136,92
CRUEZETA PARA REFLETORES /POSTES - AGO ESTRUTURAL SAE 1020 - PARA DOIS REFLETORES
| Composigdo 02 GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 443,11 467,35
SINAPI-| 1649 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 3,5 70,74 70,74
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 24,44 27,47
Composigdo 03 CAIXA PASSAGEM CONCRETO - C TAMPA MAIS BORDA PARA ENCAIXE - 40X40X40CM UN 55,47 59,25
SINAPI 88242 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 19,15 21,35
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,00 25,81
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 100556  |AF_11/2019 UN 1 40,14 42,08
ESCAVAGAO EM SOLO /VALETA - REMOGAO/REINTEGRAGAO DE TERRA- ATE 60CM
| Composigdo 04 PROFUNDIDADE - LAR. ATE 20CM. M 23,76 26,60
SINAPI 88242  |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 19,15 21,35
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 23,00 25,81
HASTE ATERRAMENTO 3/4" x 2,4M C/ CONECTOR - REVESTIMENTO COBRE ELETROLITICO
| Composigdo 05 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 139,86 144,31
SINAPI 96985  |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 1 115,42 116,84
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,44 27,47
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
Composicdo 06 CABO FLEXIVEL PP 2X4,00MM - 300/500V - FORNECEIMENTO E INSTALAGAO ™M 12,19 13,16
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?Z, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
SINAPI 91928 |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 1 6,08 6,30
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 24,44 27,47
CABO FLEXIVEL PP 2X4,0MM TEMPERA MOLE, CLASSE 5-COMPOSTO TEMOPLASTICO - 300/500V
Composigdo 07 - FORNECEIMENTO E INSTALAGAO ™M 10,96 11,79
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?Z, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
SINAPI 91928 |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 1 6,08 6,30
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 24,44 27,47
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
Composigdo 08 INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ™M 14,88 16,07
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
SINAPI 91834  |INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 1 11,22 11,95
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 24,44 27,47
Composicdo 09 ADMINISTRACAO LOCAL UN 18.570,12 21.483,62
SINAPI 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 96,87 112,12
SINAPI 90781  |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45 33,80 38,90
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRATO
COMPOSICAO | ESTACAO1 |CONCHA, M2 1.036,00 1.114,47
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,82 23,00 25,81
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,46 19,09 21,30
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1 446,01 454,30
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