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TERMO DE REFERENCIA — LEI 14.133/2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Da defini¢do do objeto

1.1.1. Contratacdo de pessoa juridica da drea de arquitetura e/ou engenharia para execucao
de Reforma com ampliacio de drea na UBS PLANALTO, sito na rua Luis Carlos Vares, n?302
— Bairro Planalto, sendo utilizada a infraestrutura existente (o prédio onde atualmente fun-
ciona a UBS), com ocupagdo de area maior, no proprio prédio, pela UBS, que utiliza, atual-
mente, um espaco menor compartilhado nesse mesmo prédio. A drea de interferéncia direta
do projeto de reforma é de 147,28m? conforme condigGes, quantidades e exigéncias estabe-
lecidas neste instrumento. Deverdo ser executados banheiros novos, sala de vacinas, sala de

procedimentos, sala de expurgo hospitalar e circulagdo. Sofrerdo alteracdes um consultorio.
e a sala de administracgao.

1.1.2. A descricdo detalhada dos itens e as quantidades da contratagdo encontram-se nos
Anexos |, Il e 11l deste Termo de Referéncia.

1.1.3. O Estudo Técnico Preliminar é um documento preparatério ao Termo de Referéncia,
sendo que na ocorréncia de alguma divergéncia entre ambos, prevalecera o disposto neste
Termo de Referéncia. .

S

1.1.4. A presente contratacio adotard como regime de execugdo a Empreitada por Prego
Global.

1.2. Da estimativa do valor da contratagdo e preco maximo

1.2.1. O custo estimado da contratacdo, bem como o preco maximo unitario, consta nos
Anexos — Planilha Orcamentdria — deste Termo de Referéncia.

1.2.2. Os servicos e respectivos guantitativos apresentados no Anexo Il estdo dlscrlmlnados
com seus codigos e valores unitarios maximos aceitdveis, composicdes, Cronograma Fisico-
Financeiro, BDI e tabela de consulta de pregos conforme descritos a seguir:

1.2.2.1 A Planilha Orcamentdria foi concebida inicialmente pelo resultado dos quantitativos
de servicos necessarios a execugdo do objeto, extraidos do Projeto Bdsico Executivo. Para a
composicio dos servicos e seus respectivos pregos, foi utilizada a Tabela SINAPI n3ao desone-
rada com data base de fevereiro de 2024. J& para os servigos que ndo constam diretamente
listados na tabela foi elaborada a composi¢do de itens da mesma tabela ou mesclado com
valores de outras fontes de consulta. Na Planilha Orcamentéria é apresentado a fonte de
consulta, o codigo do produto nesta fonte ou o cédigo da composi¢do ou o cddigo da consul-
ta de mercado, a descrigdo do servico, o quantitativo, o valor unitario sem BDI, Valor unitdrio
com BDI, Valor Total com BDI, bem como cabegalho com descricdo da obra, data base de
consulta e indices de BDI aplicados.
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1.3. Da classificagdo do objeto

1.3.1. O objeto desta contratacdo se enquadra na descricdo de natureza de servico comum
de engenharia ou arquitetura, agueles que tém por objeto agdes, objetivamente padroniza-
veis em termos de desempenho e qualidade, de manutenc¢do, de adequacdo e de adaptacdo
de bens mdveis e imdveis, com preservacido das caracteristicas originais dos bens; conforme
o disposto no art. 62, XXI, “a”, da Lei n.2 14.133/21 e no Estudo Técnico Preliminar, apéndicé
deste Termo de Referéncia.

1.3.2. Trata-se de servico comum de engenharia, com dedicacdo exclusiva de m3o-de- obra.

1.4. Da vigéncia da contratacdo

1.4.1. A Contratacdo entrard em vigor a partir da data de assinatura do Contrato e o comego
dos Servicos se dard com a emissdo da Ordem de Inicio de Obra pela Fiscalizagdo de Obras
do Municipio — Fiscalizacdo do Contrato e tera sua vigéncia pelo periodo de 6 meses.

1.4.1.1. N3o serdo admitidos aditivos contratuais apds a entrega/recebimento total dog
quantitativos previstos neste Termo de Referéncia. '

1.4.1.2. Qualquer aditamento, aditivo ou supressivo, de valor ou prazo, obedecerdo ao crité-
rio do interesse publico, e estardo condicionados a apresentagdo de relatério favoravel da
fiscalizacdo do contrato, com ateste, pela autoridade competente, de que existe a necessi-
dade e de que as condi¢des permanecem vantajosas para a Administragdo.

1.4.2. O prazo para execugdo da obra serd pelo periodo de 4 meses.
2. DA FUNDAMENTAGAQ, DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo e a descri¢do da necessidade da contratacdo encontram suas razoes
na finalidade do Prédio, ou seja, no atendimento das demandas de Saude Basica da comuni-
dade do Planalto a quem a referida UBS serve. O prédio existente, e que atende, atualmen-
te, essa prestacdo de servigos de satide precisa ser adequado, tanto em termos de oferta de
ambientes (sala de vacinas, expurgo, etc.) quanto em qualidade de ambientes (banheiros,
por exemplo) devendo ser, o prédio adaptado as condi¢es de acessibilidade e seguranca
(PPCI).

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA E ESPE-
CIFICACAO DO OBIJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo se encontra pormenorizada no Memorial Descri-
tivo que acompanha esta documentacdo, apéndice deste Termo de Referéncia. Deve-se le-
var em considerag¢do as normas técnicas eventualmente existentes, elaboradas pela Associa-
3o Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto aos requisitos minimos de qualidade, uti-
lidade, resisténcia e seguranga, nos termos da Lei n° 4.150, de 1962.
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4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Os requisitos da contratagio s30 os de praxe para obras publicas com execugdo por em-
preitada global. A Empresa a ser contratada deve ter inscricdo no CREA e regularidade em
todas as areas exigidas por lei, além de apresentar Responsével Técnico Arguiteto e/ou En-
genheiro com Registro no Orgdo de Classe competente.

5. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Por meio do Parecer n2. 0001/2021/CNS/CGU/AGU, foi consolidado pela Controladoria-
Geral da Unido o entendimento no sentido de que a “Administragdo Publica é obrigada a
adotar critérios e praticas de sustentabilidade socioambiental e de acessibilidade nas con-
tratacBes pUblicas, nas fases de planejamento, selegdo de fornecedor, execucdo contratual,
fiscalizacdo e na gestdo dos residuos sélidos”. Assim, recomenda-se a consulta ao Guia Na=
cional de Contratacdes Sustentdveis da Advocacia-Geral da Unido, disponibilizado no site da
AGU e do Municipio para quaisquer esclarecimentos complementares. A impossibilidade de
adogdo de critérios e praticas de sustentabilidade nas contratacdes publicas deve ser justifi-
cada pelo gestor competente nos autos do processo administrativo, com a indicagdio das
pertinentes razdes de fato e/ou direito, conforme o Parecer supracitado. Acrescentamos a
necessidade de adequacdo de TODOS os espagos de prestacdo de Servigos Publicos as Nor-
mas de Incéndio — PPCL.

6. DO MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL

6.1.1. O prazo de entrega do objeto, para todos os itens, ndo poderd ser superior a 180 dias
consecutivos, contados ap6s a data de recebimento da Ordem de Inicio de Obra ou do rece-
bimento da nota de empenho.

6.1.2. Caso n3o seja possivel fornecer o objeto na data prevista, a CONTRATADA deverd co-
municar o CONTRATANTE das razdes respectivas, com pelo menos 30 dias de antecedéncia,
para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado pela Secretaria requisitan-
te, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forca maior.

%
6.1.3. A nota de empenho seré enviada a CONTRATADA via correio eletrdnico (e-mail), con-
tendo a indicacdo do item, quantidade, valor, local e prazo de execucdo, a Ordem de Inicio
de Obra deve ser entregue em mi3os, em Reunido de Inicio de Obra, com a presenga da Fis-
calizacio de Obras — Fiscalizagdo do Contrato da Prefeitura Municipal e do Responsavel Téc-
nico, junto a Empresa Contratada, pela execugdo, com conferéncia de todos os documentos
de Obra e entrega da RRT/ART de execugdo.

6.1.4. A CONTRATADA dever3, obrigatoriamente, entregar a totalidade do objeto sohc;tado,
sob pena de aplicacdo das sangGes previstas neste Termo de Referéncia.

6.1.5. O nimero do empenho devera vir indicado na nota fiscal. Ndo serdo aceitas notas fis-
cais que ndo estejam rigorosamente de acordo com o empenho.

6.1.5.1. Em se tratando de contrato de repasse, por exigéncia do regramento vinculado, o

3
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nimero do contrato de repasse, bem como, o nimero e o nome do respectivo Programa de
Governo, deverdo vir indicados na nota fiscal.

6.1.6. Todo e qualquer fornecimento de objeto fora do estabelecido neste Termo de Refe-
réncia serd, imediatamente, notificado a CONTRATADA que ficaré obrigada a substitui-lo no
prazo estipulado pelo Fiscal do Contrato, ficando entendido que correra por sua conta e ris-
co tal substituicdo, sujeitando-se, também, as sancdes previstas neste Termo de Referéncia.

6.1.7. O mero recebimento do objeto ndo caracteriza a aceitacdo do mesmo.

S

6.1.8. Os itens deverdo estar compativeis com as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas), quando aplicavel.

6.1.9. A CONTRATADA deverd apresentar ao Fiscal do Contrato, no prazo estabelecido pelo
mesmo, mediante notificagdo por escrito, o(s) seguinte(s) documento(s):

6.1.9.1. Registro ou inscricdo na entidade profissional competente com o visto regional,
quando assim exigir a entidade, caso a licitante tenha apresentado o registro ou a inscricdo,

expedidos por Conselho de outra regigo, cuja circunscricdo n3o seja o Estado do Rio Grande
do Sul.

6.1.9.2. ART ou RRT de execugdo devidamente paga.

6.1.10. Por exigéncia do regramento vinculado, sendo condicionante para os pagamentos, a
CONTRATADA deverd apresentar ao Fiscal do Contrato:

6.1.10.1. No inicio das obras (dentro dos primeiros 30 dias), o Registro da Obra no CNO —
Cadastro Nacional de Obras, de onde deve ficar claro que a Obra deve ser LICENCIADA na,
Prefeitura e contar com o respectivo ALVARA de EXECUCAO de Obra;

6.1.10.2. No final das obras a Carta de Habite-se;

6.1.10.3. No final das obras, a Certiddo de Regularidade Fiscal da Obra (CND — Certid3o Ne-
gativa de Débitos).

6.2. O prego ofertado ndo seréd alterado nas substituicdes da apresentacio do objeto oferta-
do.

7. DA VISTORIA PARA LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragio de sua proposta, o licitante devera reali-
zar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servicos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda & sexta-feira, das 08:00 horas s 12:00 horas, devendo
0 agendamento ser efetuado previamente com o Fiscal de Contrato designado.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-d no dia Gtil seguinte ao da publicagdo do Edital, esten-
dendo-se até o dia Gtil anterior & data prevista para a abertura da sess3o publica.

5

4
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7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela em-
presa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria. =
7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderdo ser disponi-
bilizadas as informagdes via “pen-drive” ou outra forma compativel de reproduc3o, conten-
do as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de
bem elaborar sua proposta.

7.4. A n3o realiza¢do da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconheci-
mento das instalagdes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da pres-
tacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes. :

7.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informaces e das

condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, conforme docu-
mento de declaracdo em anexo.

8. DA SUBCONTRATACAO E DO CONSORCIO
8.1. E vedada a subcontratacio ou transferéncia total ou parcial do objeto da licitac3o.

8.2. Poderdo participar desta licitagdo empresas reunidas em consércio ou isoladamente,
- a - -~ . ~ - h
que satisfacam plenamente as condi¢cdes do edital e este termo de referéncia.

9. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. Para o recebimento do objeto desta licitagdo, o CONTRATANTE designara os servidores
que fardo o recebimento, nos termos do artigo 140, I, "a" e "b", da Lei n.2 14.133/21, da
seguinte forma:

a) provisoriamente, em até 30 dias consecutivos a contar da entrega, pelo responsével por

seu acompanhamento e/ou fiscalizagdo, com verificagdo posterior da conformidade do obje-
to com as exigéncias do edital e seus anexos;

b) definitivamente, por servidor responsavel, mediante termo detalhado gue comprove o
atendimento das exigéncias quantitativas e qualitativas, no prazo méximo de 180 dias con-
secutivos contados ap6s o recebimento provisorio. ‘

9.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto n3o exclui a responsabilidade da CON-
TRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

10. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1. Compete ao CONTRATANTE:
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10.1.1. Receber, fiscalizar, orientar, contestar, dirimir dividas emergentes da execucdo do
objeto contratado;

10.1.2. Receber o objeto e lavrar termo de recebimento provisério. Se o objeto contratado
ndo estiver de acordo com as especificagdes do CONTRATANTE, rejeita-lo, no todo ou em
parte. Do contrario, apds a analise de compatibilidade entre o contratado e o efetivamente
entregue, sera lavrado o termo de recebimento definitivo;

10.1.2.1. Notificar a CONTRATADA, por ESCRITO, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularida-
des verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

10.1.3. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia.

10.2. O CONTRATANTE nédo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CON-
TRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Referéncia,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

%

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA cumprird todas as obrigacdes constantes no Termo de Referéncia,
seus Anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucio do objeto e, ainda:

11.1.1. Proceder a entrega do objeto no prazo e local fixados, acompanhado da respectiva
nota fiscal;

11.1.2. Considerar os pregos propostos completos e suficientes para o fornecimento do ob-
jeto desta contratagdo, sendo desconsiderada qualquer reivindicacio de pagamento adicio-
nal devido a erro ou a md interpretacio de parte da CONTRATADA;

11.1.3. Arcar com os encargos previdencidrios, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhis-
tas, tributdrios, itens, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material,
responsabilidade civil e outros resultantes do contrato, bem como os riscos atinentes 3 ati-

vidade, inclusive quaisquer despesas que venham a incidir sobre os itens, objeto desta con-
tratacdo;

11.1.3.1. Entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuicdes fiscais e’para;
fiscais, os instituidos por leis sociais, emolumentos, fornecimento de m3o de obra especiali-
zada, administragdo, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pes-

soal, estada, hospedagem, alimentacio e qualquer despesa, acesséria e/ou necessdria, n3o
especificada neste Termo de Referéncia;

11.1.4. Indenizar terceiros e ao CONTRATANTE os possiveis prejuizos ou danos, decorrentes

de dolo ou culpa, durante a contratacdo, em conformidade com o artigo 120 da Lei n.2
14.133/21;

11.1.5. Arcar com todas as despesas necessarias 2 execucdo do objeto contratado;
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11.1.6. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢ées assumidas;

11.1.7. Substituir o objeto avariado no prazo estabelecido neste Termo de Referéncia, ou
ndo sendo possivel, indenizar o valor correspondente acrescido de perdas e danos, mediante
toda e qualquer impugnacdo feita pelo CONTRATANTE;

11.1.8. Prestar informagdes sobre a utilizagdo do objeto;

11.1.9. Manter todas as condicbes de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitacdo, durante
toda a execugdo do contrato e em compatibilidade com as obrigacdes assumidas;

11.1.10. Responder pela qualidade, quantidade, validade, seguranca e demais caracteristicas
do objeto, bem como a observacdo as normas técnicas;

11.1.11. N3o subcontratar o objeto deste contrato, salvo esteja expressamente permitido
neste Termo de Referéncia;

%

11.1.12. Prestar a garantia do objeto, manutencdo e assisténcia técnica, caso exigida neste
Termo de Referéncia;

11.1.13. Informar a Secretaria requisitante, durante o periodo de vigéncia do contrato, qual-
quer alteracdo de endereco, telefone, correio eletrdnico (e-mail) ou outros dados.

11.1.14. Fornecer maquinas, equipamentos e pessoal para m3o de obra, fornecer e utilizar
todos os materiais necessérios a plena execu¢do do objeto, sem 6nus de qualquer espécie
para o Municipio, obedecendo as especificagdes dos Projetos e Memoriais Descritivos;

11.1.15. Cumprir a legislagdo federal, estadual e municipal pertinente, e se responsabilizar

pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de acdes ou omissées, culposas ou
dolosas, que praticar;

11.1.16. Assumir responsabilidade técnica pela execugdo do objeto, com a respectiva ART ou

RRT, devidamente paga, em nome do profissional detentor do atestado de capacidade téc-
nica;

11.1.17. O responsavel técnico devera orientar os trabalhos, comparecendo no minimo 3
(trés) dias por semana no local dos servigos, em horarios a serem pré-definidos com o fiscal
do contrato, para o adequado acompanhamento dos servicos, ou quando exigido;

"
11.1.18. Tratar as questoes inerentes ao servigo com o fiscal do contrato, através do respon—
savel técnico pela execugao ou, na auséncia deste, do mestre de obras, ndo se admitindo aos
demais empregados da CONTRATADA tratar de questdes técnicas com o fiscal do contrato, a
ndo ser por iniciativa deste Ultimo;

11.1.19. Comunicar por ESCRITO a fiscalizagdo a ocorréncia de qualquer fato ou condicio
que possa atrasar ou impedir a conclusdo da obra em partes ou no todo;

11.1.20. Ndo depositar material de construgdo no passeio publico, a n3o ser para fins de
descarga e pelo tempo necessario para a transferéncia ou transbordo;

11.1.21. Obedecer sempre as recomendacdes dos fabricantes na aplicacdo dos materiais
industrializados e dos de emprego especial, cabendo 3 CONTRATADA, em qualquer caso, &
responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes da sua ma aplicacdo;

11.1.22. Comprovar, através de notas fiscais e embalagens comerciais, a qualidade dos pro-

7
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dutos utilizados na execugdo dos servigos, sempre que solicitado pela fiscalizagdo;

11.1.23. Realizar os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade

dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, sempre que solici-
tados pelo fiscal do contrato;

11.1.24. Comunicar previamente toda concretagem ao fiscal do contrato, para que se proce-
da a prévia verificagdo das armaduras, as disposicdes, dimensdes e escoramentos das for-
mas, e a colocagdo das tubulagbes e acessérios de instalagBes elétricas, preventiva de incén-

dio, pluviais, etc., a serem embutidas no concreto, que jé deverdo estar executadas quando
comunicado.

11.1.25. Fornecer ao fiscal do contrato cdpias das notas fiscais de todas as cargas de concre-

to, no caso de usinado, discriminadas com trago do produto conforme exigido no projeto
estrutural;

11.1.26. Manter, em local acessivel ao fiscal do contrato, um didrio de obra, atualizado e
visado pelo responsdvel técnico da CONTRATADA;

11.1.27. A CONTRATADA deverd custear e exercer completa vigilancia no canteiro de obras,
sendo que a guarda dos materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas, utensilios e de-
mais componentes necessarios a execugdo da obra fica a cargo da CONTRATADA, sendo que
a mesma sera responsavel por qualquer sinistro que acarrete prejuizo material e/ou finan-
ceiro que possa ocorrer durante a execuc¢do dos servicos;

11.1.28. Equipar e fiscalizar o uso de EPI’s (Equipamentos de Protecdo Individual) e EPC’s
(Equipamentos de Proteggo Coletiva) de todos os funcionarios que participarem da execucdo
do objeto do Contrato;

11.1.29. Cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do Trabalho;

11.1.30. Providenciar, de acordo com os prazos legais e antes do final dos servicos, junto aos

6rgdos municipais e concessiondrias de servigos pUblicos, a vistoria e emiss3o da documen-
tacdo pertinente;

11.1.31. Assumir, as suas expensas, parecer ou laudo técnico de profissional n3o ligado dire-
tamente ao objeto, se forem constatados, pelo fiscal do contrato, problemas que gerem du-

vidas quanto a integridade dos servicos, a fim de apurar os dados necessérios 3 adequada
decis3o sobre os servicos afetados;

11.1.32. Responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, as redes do
DAE, RGESul ou outra concessiondria, bem como a qualquer érgdo publico, empresa privada
ou pessoa fisica, ndo cabendo ao CONTRATANTE suportar qualquer 6nus;

11.1.33. Aceitar acrescimo ou supressdo do objeto contratado, por iniciativa do CONTRA-

TANTE, havendo justificativa técnica e recurso financeiro disponivel, nos termos do art. 124
da Lein® 14.133/2021.

11.1.34. Oferecer garantia minima de 2 (dois) anos pelo servico executado, a contar da data
do recebimento do objeto.

12. DO CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO
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“Cidade simbolo da Integrag3o brasileira com paises do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)
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Gabinete do Secretario

12.1. O contrato ou instrumento equivalente devera ser executado fielmente pelas partes,
de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n.2 14.133/21, e cada parte res-

pondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial (Lei n.2 14.133/21, art. 115_
caput).

12.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato ou do ins-
trumento equivalente, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo

tempo correspondente, anotadas tais circunstdncias mediante simples apostila (Lei n°
14.133/21, art. 115, § 5.9).

12.3. A execuc¢do do contrato ou do instrumento equivalente deverad ser acompanhada e

fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.2 14.133/21,
art. 117, caput).

12.4. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato ou do instrumento equivalente
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de ma-
teriais nela empregados (Lei n.2 14.133/21, art. 119).

12.5. A CONTRATADA sera responsdvel pelos danos causados diretamente & Administrac3o
ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato ou do instrumento equivalente, e n3o ex-

cluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagio ou 0 acompanhamento pelo ‘CON<
TRATANTE (Lei n.2 14.133/21, art. 120).

12.6. Somente a CONTRATADA serd responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdencia-

rios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato ou do instrumento equivalente
(Lei n.2 14.133/21, art. 121, caput).

12.6.1. A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e co-
merciais n3o transfere a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e n3o pode-

ra onerar o objeto do contrato ou do instrumento equivalente (Lei n.2 14.133/21, art. 121, §
1.9).

12.7. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas
por ESCRITO sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, EXCEPCIONALMENTE, o

uso de mensagem eletrdnica, via aplicativo de troca de mensagens, para esse fim (IN 5/2017,
art. 44, § 2.9).

12.7.1. Por meios de comunicagdo por escrito entende-se: oficios e e-mails.

13. DO PAGAMENTO .
13.1. O pagamento sera efetuado mensalmente, acompanhado da respectiva nota fiscal, até
o 302 dia consecutivo, ap6s o ateste realizado pelo servidor responsavel/fiscal do contrato.

A data do referido ateste serd a mesma informada na emissdo/inclusdo do Termo de Fiscali-
zacdo.
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13.2. A CONTRATADA devera emitir documento fiscal em conformidade com a Ieglslar;ao
tributdria, sob pena de devolugdo para que haja o acerto do faturamento.

13.2.1. Na hipotese de existéncia de erros na nota fiscal de cobranca e/ou outra circunstan-
cia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento sera interrompido e ficard pendente
até que a CONTRATADA adote as medidas saneadoras, voltando a correr na sua integra apds
a CONTRATADA ter solucionado o problema, seguindo a legislacdo vigente quanto a ordem
cronologica de pagamentos do CONTRATANTE.

13.3. Serdo retidos na fonte os tributos e as contribuicbes elencados nas disposicdes deter-

minadas pelos érgdos fiscais e fazendarios, em conformidade com as instrucdes normativas
vigentes.

13.4. Quando os recursos para execug¢do do objeto forem oriundos de convénios, contratos
de repasse e financiamentos, os pagamentos ficardo condicionados também ao repasse dos
recursos pelo respectivo 6rgdo concedente.

13.5. A atualizagdo financeira dos valores a serem pagos terd como base a variagdo do I’ndice?
de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia —
IBGE, contados desde a data final do periodo de adimplemento de cada parcela até a data
do efetivo pagamento.

13.6. Para fins de adjudicagdo, homologagdo e empenho, o prego do item/grupo podera so-
frer, automaticamente, uma pequena variacio para menos, resultante da necessidade de

serem obtidos valores unitdrios com até duas casas decimais, sendo que serdo desconside-
radas todas as casas posteriores & segunda.

14. DO REAJUSTE

14.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de 12 (doze)
meses contados nos termos do art. 60 do Decreto Municipal n2 549/2023.

14.2. Apds o intervalo de 12 (doze) meses, os precos iniciais poderdo ser reajustados, medi-
ante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, do indice de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia — IBGE, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade. .
14.2.1. O reajuste/reequilibrio devera ser pleiteado, protocolizando-o no Protocolo da PMSL
— SEFAZ, até o término do contrato ou até a data da prorrogacdo contratual subsequente,
sendo que, se ndo for de forma tempestiva, havera a preclusio do direito ao reajuste.

14.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de 12 (doze) meses serd
contado a partir dos efeitos financeiros do udltimo reajuste.

14.4. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(3o) adotado(s), em substituicdo, o(s)

10
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que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo ent3o em vigor.

15. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes deste objeto correrdo por conta da dotaciio orcamentdria da
Secretaria da Saude do Municipio, a ser informada no Pedido e Autorizagio (PA).

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Duvidas referentes ao objeto deste Pregdo devem ser sanadas através de pedido de
esclarecimento, o qual deve ser apresentado via sistema, nos termos do edital.

16.2. Fazem parte deste Termo de Referéncia:

Anexo | - Plantas A1, A2, E, Hl e H2;

Anexo | - Memorial Descritivo

Anexo llI - Planilha Orgcamentaria;

Anexo IV - Composigdes

Anexo V - Cotacgdes;

Anexo VI - Beneficios e Despesas Indiretas (BDI);
Anexo VII - Declaragdo de Encargos Sociais;
Anexo VI - Cronograma Fisico-Financeiro.

Sant’Ana do Livramento, 10 de setembro de 2024.

L‘Ju M AN "
guel Angelo Peres Pereira

C13039711498

CPF 602.434.220-91

Engenheiro Civil - CREA RS 107435

Funcionério Publico PMSL - Mat. 22246

E-mail: miguelangeloperespereira@yahoo.com.br

Celular/Whatsapp: (55) 9.9103-0648
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ESTADO DO RIC GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: REFORMA UBS PLANALTO
LOCAL: R. Luis Carlos Vares, 302
AREA: 147,28m?
PRAZO: 120 dias
DATA: 19/01/2023
Generzalidades:

O presente memorial destina-se a descrever os servigos e os materiais utilizados
na obra. Trata-se da reforma de ampliacio da UBS Planalto. Sera utilizada infraestrutura
j& existente do prédio ao qual a UBS Oocupa uma peguena parte, g, 2 partir desta reforma
anexara mais &rea. Serdo executados novos banheiros, sala de vacinas, sala de
procedimentos, sala do expurgo hospitalar e uma nova circulagdo; um consultdrio e sala
de administraggio sofrerdo pequenas alterages afim de torna-los mais funcionais.

Deverdo ser seguidas as Normas Técnicas correspondentes.

Nenhuma zlteragdo nas plantas, detalhes ou especificagbes, que determinem ou
ndo o encarecimento da obra, poderio ser executadas sem autorizacdo do autor do
projeto. Para tanto, é necessério que 2 Empresa Construtora pega permiss3o por escrito.
As alteragOes sugeridas pelo executante serdo acompanhadas de orgcamento.

Em caso de dlvidas na interpretacdo dos projetos, devers ser consultado o autor.

DESCRICAO DOS SERVICOS
1 ~ADMINISTRACAO LOCAL

1.1 - SINAPI-1 2707: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENQC:

A CONTRATADA dever3, conforme considerado nz Planilha Orgamentdria, dispor de Engenheiro
Civil registrado no Conselho de Classe e Encarregado Gerzl de obra, para acompanhamento
diario da obra, que reportardo 2 fiscalizac3o 0 andamento dos servicos.

2 —SERVICOS INICIAIS

Enderego: Rua Allan Kardec; 55— Hidraulica | (55) 3968-1126 | www.sdolivramento.com.br
“Q cidade € 0 campo com mais vigor!”
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

2.1 - SINAPI-1 4813: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22%, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACKO):

Deverd ser instalada placa de obra, com as caracteristicas exigidas pela CAIXA, em chapa de ago

galvanizado, com informacgdes referentes ao contrato. Dimensdes de 2,40 x 1,20 m.

3 - DEMOLICAO/RETIRADA

3.1 — SINAPI 97622: DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017:

- Antes de iniciar a demoli¢go, analisar a estabilidade da estrutura.
- Checar se os EPC necessarios estdo instalados.
- Usar os EPI exigidos para a atividade.

- A demoli¢do da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior para a
parte inferior da parede.

3.2 — SINAP! 97633: DEMOLICAOC DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017:

- Checar se os EPC necessarios estdo instalados.
- Usar os EPI exigidos para a atividade.
- Remover o revestimento ceramico com auxilio de marreta e talhadeira.

3.3 — SINAPI 97640: REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA -

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017:
- Checar se os EPC necessérios estdo instalados.
- Usar os EP| exigidos para a atividade.
- Retirar as placas/réguas manualmente com auxilio eventual de pé-de-cabra.

3.4 — SINAPI 97642: REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017: -

- Antes de iniciar a remocg8o, analisar a estabilidade da estrutura.

- Checar se os EPC necessdrios est3o instalados.

- Usar os EPI exigidos para a atividade.

- No caso de trama metilica, retirar os perfis e pendurais com auxilio de tesoura.

- No caso de trama em madeira, retirar a estruturacdo de madeira e pendurais com auxilio de
picareta e martelo.

3.5 — SINAPI 97644: REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017:

o e e e e i

e s
Endereco: Rua Allan Kardec, 55 — Hidraulica | (55) 3968-1126 | www.sdolivramento.com.br
QO cidade e 0 campo com mass vigor!”
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- Antes de iniciar a remoc3o, analisar a estabilidade da estrutura. *
- Checar se os EPC necessarios est3o instalados.
- Usar os EPI exigidos para a atividade.

- Quebrar a alvenaria com auxilio de marreta a0 redor da esquadria até desprendé-la.
- Retirar a esquadria com cuidado e apoid-la no piso.

3.6 — SINAPI 97645: REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017:

- Antes de iniciar a remog3o, analisar 2 estabilidade da estrutura.

- Checar se os EPC necessarios est3o instalados.

- Usar os EPI exigidos para a atividade.

- Parz auxiliar.a remoc3o, utilizar cabos de sustentacdo para que o elemento n3o tombe.
- Quebrar a alvenaria com auxilio de marreta ac redor da esquadria até desprendé-la.

- Retirar a esquadria com cuidado pelz parte internz da edificacdo e apoié-la no piso.

3.7 — SINAPI 97663: REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017:

- Checar se os EPC necessarios estdo instalados.
- Usar os EP] exigidos para z atividade. K
- Retirar os parafusos que prendem a fouca e remové-la.

3.8 — SINAPI 97666: REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017:

- Checar se os EPC necessarios est3o instalados.
- Usar os EPI exigidos para a atividade.
- Retirar os parafusos que prendem o metal e remové-|o.

3.9 — COMPOSICAO TCPO 02225.8.6: RETIRADA DE PISO VINILICO:
Deverd ser removido o revestimento de piso vinilico de toda drea (indicada no projeto), inclusive
a cola utilizada para fixa-lo, deixando 2 regido propicia para a instalagdo do novo pise.

4 —ALVENARIA

4.1 — SINAPI 103324: ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021:

- Posicionar os dispositivos de amarracio da alvenaria {tela metalica eletrossoldada)
com as especificacBes do projeto e fixa-las com finca-pino;

- Demarcar a alvenaria — materializaggo dos eixos de referéncia, demarcacdo das faces das

de acordo h
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paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhfes para demarcacdo
vertical das fiadas, execugdio da primeira fiada;

- Elevagdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizagdo de argamassa aplicada com
palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

- Execucdo de vergas e contravergas concomitante com a elevagdio da alvenaria.

4.2 — SINAPI 87879: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022:

- Antes de comegar a aplicagdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,

incrustagdes metdlicas, poeira, graxas ou dleos);

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

4.3 — SINAPI 87529: MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014:

- Taliscamento da base e Execugio das mestras.

- Langamento da argamassa com colher de pedreiro.

- Compress&o da camada com o dorso da colher de pedreiro.

- Sarrafeamento da camada com a régua metdlica, seguindo as mestras executadas, retirando-

Se O excesso.

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente

com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

4.4 — SINAPI 87535: EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCﬁO DE TALISCAS. AF_06/2014:

- Taliscamento da base e Execucdio das mestras.

- Langamento da argamassa com colher de pedreiro.

- Compress&o da camada com o dorso da colher de pedreiro.

- Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirando-
SEe 0 exXcesso.

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

5 - DRYWALL

S oo
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5.1 - COMPOSICAO DWO1: PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),_.
RESISTENTE A UMIDADE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_Ps:

- Utilizar trena, prumo manual ou a laser para a correta localizaggo das guias e dos pontos de

referéncia, que devem ser devidamente pré-definidos no projeto;

- Com auxilio de um cord3o ou fio tracante, marcar as posigSes das guias inferiores, superiores

e das paredes e o posicionamento os montantes;

- Para cortes e ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metélicos; .

- Colocar a fita para isolamento tratamento aclstico (ou banda acustica) na face da guia que °

ficard em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compativel com a

largura das guias;

- Fixacgo das guias: recomenda-se que a fixacdo seja feita no méximo a cada 60 cm. Executar as

emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepd-las. Preferencialmente, o piso deve estar

nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso);

- Fazer a fixa¢3o do montante em contado com uma outra estrutura de parede existente por

meio de parafuso (metalmetal);

- Fazer a fixagdo dos montantes com as guias por meio de um zlicate puncionador. O

comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos;

- Para os montantes duplos fazer a fixag8o entre os perfis com auxilio de um alicate puncionador.

Os perfis duplos podem ser montados em forma de caixao (contato entre as abas dos perfis) ou

em forma de “H” (contato entre as almas dos perfis);

- Verificar o pé direito ou a altura da parede (estrutura metdlica) que necessita revestimento em
gesso acartonado;

- Fixar as chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos, especialmente
desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem estar distanciados 2 250 mm entre si e a 10

mm da borda da chapa; .

- Caso seja necessério o corte de placas marcar o local em que se deseja fazer o recorte, como  °
auxilio de um Idpis e uma régua. ApSs isso, passar o estilete pressionando sobre um dos lados

da chapa; dobrar no sentido contrario do corte do estilete e por fim passar novamente o estilete

no tecide da parte contréria da chapa;

- Apos finalizar 2 colocacio das placas de gesso acartonado, aplicar uma primeira camada de
massa para tratamento de juntas entre as chapas;

- Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxilio de uma espatula
pressionar firmemente a fita sobre 3 primeira camada de massa;

- Aplicar mais uma camada de massa com 0 auxilio de um

a desempenadeira, deixando um
acabamento uniforme;

- Aplicar uma camada de massa para tratamento de

juntas sobre os parafusos, com auxilio de
uma desempenadeirz.

S —%—
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5.2 — SINAPI 96374: INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL
AF_06/2017:

- Verificar a altura e o comprimento necessario a ser reforgado na parede;

- Verificar os espagamentos entre 0s montantes;

- Cortar os trechos de tébua de acordo com os espagamentos entre os montantes;

- Fixar as tabuas atrds das abas dos montantes, por meio de parafusos, de maneira a reforgar
toda g extensdo da parede necessaria.

5.3 — COMPOSICAO DWO02; PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
RESISTENTE A UMIDADE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS AF_06/2017_PS:

- Utilizar trena, prumo manual ou a laser para a correta localizacio das guias e dos pontos de

referéncia, que devem ser devidamente pré-definidos no projeto;

- Com auxilio de um corddo ou fio tragante, marcar as posices das guias inferiores, superiores

e das paredes e o posicionamento os montantes;

- Para cortes e ajustes das guias utilizar tesoura para perfis metalicos;

- Colocar a fita para isolamento tratamento acUstico (ou banda actstica) na face da guia que

ficard em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compativel com a

largura das guias;

- Fixagdo das guias: recomenda-se que a fixa¢3o seja feita no méximo a cada 60 cm. Executar as

emendas das guias sempre de topo, hunca sobrepé-las. Preferencialmente, o piso deve estar

nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso);

- Fazer a fixagdo do montante em contado com uma outra estrutura de parede existente por

meio de parafuso {metalmetal);

- Fazer a fixagdo dos montantes com as guias por meio de um alicate puncionador. O
comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos;

- Verificar o pé direito ou a altura da parede (estrutura metdlica) que necessita revestimento em
gesso acartonado;

- Fixar as chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos, especialmente
desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem estar distanciados a 250 mm entre si e a 10
mm da borda da chapsg;

- Caso seja necessdrio o corte de placas marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com o
auxilio de um ldpis e uma régua. Apés isso, passar o estilete pressionando sobre um dos lados
da chapa; dobrar no sentido contrario do corte do estilete e por fim passar novamente o estilete
no tecido da parte contrdria da chapa;

- Fixar a primeira camada de chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos
com 25 mm de comprimento, especialmente desenvolvidos para esse fim. Os parafusos devem
estar distanciados a 250 mm entre si e a 10 mm da borda da chapa;
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- Apds finalizar a colocagdo das placas de gesso acartonado, aplicar uma primeira camada de
massa para tratamento de juntas entre as chapas;

- Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxilio de uma espatula
pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa;

- Aplicar mais uma camada de massa com o auxilio de uma desempenadeira, deixando um
acabamento uniforme;

- Aplicar uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxilio de
uma desempenadeira.

& —FORRO

6.1 — SINAP| 96486: FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS:

- Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxilio de uma mangueira ou um nivel laser, o

local em que ser3 instalado o forro;

- Com o auxilio de um cord3o de marcagdo ou fio tragante, marcar a posicio exata onde serao

fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”);

- Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamentc em “U”);

- Com o auxilio do corddo de marcagio ou fio tragante, marcar no teto a pesigdo dos eixos dos 2
perfis F-47 e os pontos de fixac3o dos arames (tirantes);

- Observar espacamento de 1.000 mm entre os arames {tirantes);

- Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;

- Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes);

- Encaixar os perfis F-47 (perfis primérios) no suporte nivelador, de maneira que figuem firmes,
e ajustar o nivel dos perfis na altura correta do rebaixo do teto;

- Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimens&es do ambiente
onde serdo aplicadas;

- Encaixar as réguas de PVC jd ajustadas no acabamento previamente instaiado, deixando uma
folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido;

- Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentagdo;

- No dltimo perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espago existente, cortar

utilizando um estilete, no lado do encaixe fémea, de tal maneira que a peca fique com 1 ¢m a
menos gue o espagco disponivel:

- Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento;

- Com a ajuda de uma espatula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamerito e na régua
anterior.

7 —REVESTIMENTO CERAMICO

et e e A S e o et m
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7.1 —~ SINAPI 87263: REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M3,
AF_06/2014:

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada,

com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre

area tal que facilite a colocagfio das placas cerdmicas e que seja possivel respeitar o tempo de
abertura, de acordo com as condicdes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

- Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pegas.

- Assentar cada pega cerdmica, comprimindo manualmente ou aplicando peguenos impactos

com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica deverd ser

observada podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados.

- Apds no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com

auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.
- Limpar a drea com pano umedecido.

7.2 — SINAPI 89045: (COMPOSICAO REPRESENTATIVA} DO SERVICO DE REVESTIMENTO
CERAMICO PARA AMBIENTES DE AREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA,
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXT RA, DIMENSOES 20X20 CM, PARA EDIF!CACKO
MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014:

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e

curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm

sobre drea tal que facilite a colocacdo das placas cerdmicas e que seja possivel respeitar o tempo

de abertura, de acordo com as condigdes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

- Assentar cada peca cerdmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos

com martele de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerdmica deverd ser

observada podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados.

- Apds no minimo 72 horas da aplicagéo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com

auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.
- Limpar a drea com pano umedecido.

8 ~—PINTURA

8.1 — SINAPI 88485: APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.,
AF_06/2014:

- Observar a superficie: deve estar impa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab3o ou bolor antes
de qualquer aplicacio;

- Diluir o selador em &gua potével, conforme fabricante;

e
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- Aplicar uma dem3o de fundo selador com rolo ou trincha.

8.2 — SINAPI 88497: APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAGS.
AF_06/2014:

- Observar a superficie: deve estar limpg, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes
de qualquer aplicacio;

- Se necessdrio, amolecer o produto em dgua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar em camadas finas com espétula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;
- Aguardar a secagem da primeira dem3o e aplicara segunda dem3o de massa;

- Aguardar a secagem final para efetuzr o lixamento final e remocdo do pé.

8.3 — SINAPI 88489: APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014:

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordurg, graxa, sab3o ou bolor antes
de qualquer aplicagdo;
- Diluir a tinta em dgua potével, conforme fabricante;

- Aplicar duas demZos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicacBes.

9 —ESQUADRIAS

S.1 — SINAPI 90788: KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDEA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAgﬁO com
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019;

- O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os servigos de

revestimento e pintura de paredes e tetos, execugdo de pisos etc; .

- Conferir se o véo deixado pela obra ests de acordo com as dimensdes externas do marco /

batente, com a previs3o de folga de 1ecm tanto no topo como nas laterais do vap;

- Conferir esquadro do vio, regularidade do acabamento, espessura da parede zcabada

(confrontando-a com a largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado;

- Encaixar 0 marco / batente no vao, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior e nas

laterais {posi¢io das dobradicas)

; verificar se estd correto o sentido de abertura da folha de
porta;

- Colocar travas no interior do batente para garantir o véo apés aplicacio da espuma expansiva;

- Com auxilio de fio de prumo, nivel de bolha e esquadro, verificar se o kit esta alinhado com as

faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessarios com as cunhas;

- Para potencializar a expansio e aderéncia do PU, nas posices onde ser3o aplicados os cordges,
borrifar levemente com 2gua as superficies da madeirz e do requadramento do vao;
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- Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;
- Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento do v3o,

na parte superior e em trés pontos equi-espacados em cada lateral do viio; ndo aplicar na posicdo
da testa da fechadura;

- Aplicar posicionando a vélvula / bico de aplicagiio da espuma de PU sempre para baixo, .

formando corddes com aproximadamente 25cm de extensio;
- Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete.

9.2 - SINAPI 50790: KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019:

- O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os servigos de

revestimento e pintura de paredes e tetos, execucio de pisos etc;

- Conferir se o véo deixado pela obra estd de acordo com as dimensdes externas do marco /

batente, com a previs&o de folga de 1cm tanto no topo como nas laterais do vio;

- Conferir esquadro do vdo, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada

(confrontando-a com a largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado;

- Encaixar o marco / batente no vao, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior e nas

laterais (posicdo das dobradigas); verificar se estd correto o sentido de abertura da folha de

porta;

- Colocar travas no interior do batente para garantir o vdo apés aplicacio da @spuma expansiva;

- Com auxilio de fio de prumo, nivel de bolha e esquadro, verificar se o kit estd alinhado com as.

faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessérios com as cunhas;

- Para potencializar a expans&o e aderéncia do PU, nas posicdes onde serdo aplicados os corddes,
borrifar levemente com dgua as superficies da madeira e do requadramento do vio;

- Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;

- Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batentee o requadramento do vio,
na parte superior e em trés pontos equi-espagados em cada lateral do vio; n3o aplicar na posi¢do
da testa da fechadura;

- Aplicar posicionando a valvula / bico de aplicacio da espuma de PU sempre para baixo,
formando cord@es com aproximadamente 25cm de extens3o;

- Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete,

9.3 — SINAPI 90791: KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019:

- O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os servigos de

revestimento e pintura de paredes e tetos, execugio de pisos etc;
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- Conferir se o vdo deixado pela obra estd de acordo com as dimensées externas do marco /
batente, com a previsdo de folga de 1em tanto no topo como nas laterais do vio;

- Conferir esquadro do véo, reguleridade do acabamento, espessura da parede acabada
(confrontando-a com a largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado;

- Encaixar o marco / batente no vao, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior e nas
laterais (posi¢do das dobradicas); verificar se estd correto o sentido de abertura da folha de
porta;

- Colocar travas no interior do batente para garantir o vio apos aplicagdo da espuma expansiva;
- Com auxilio de fio de prumo, nivel de botha e esquadro, verificar se o kit ests alinhado com as
faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessarios com as cunhas;

- Para potencializar a expansgo e aderéncia do PU, nas posicdes onde serdo aplicados os corddes,
borrifar levemente com dgua as superficies da madeira e do requadramento do vio;

- Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;

- Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento do vao,
na parte superior e em trés pontos equi-espagados em cada lateral do v3o; nic aplicar na posicdo
da testa da fechadura;

= Aplicar posicionando a valvula / bico de aplicacio da espuma de PU sempre para baixo,
formando corddes com aproximadamente 25¢m de extens3o;

- Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete.

8.4 — SINAPI 94570: JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRGCS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTEE FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF_12/2019:

- Com auxilio de chapas estreitas de a¢o ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do

contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na

base;

- Utilizando como gabarito a prépria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no

contramarco a posicdo dos parafusos e proceder & furacdo correspondente;

- Aplicar material vedante em forma de cord3o em todo o contorno do contramarco;

- Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificaco, fazendo pressdo ne material vedante;

- Aparafusar a esquadria no contramarco;

- Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciond-las nos trilios e testsr seu
funcionamento;

- Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnicBes de acabamento
no perimetro da janela.

10 - FERRAGENS

10.1 - SINAP!I 90830: FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
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ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/20109:
- Na borda vertical da folha de porta, oposta a borda das dobradicas, demarcar a altura em que
serd instalada a fechadura, com base na posi¢io da macanets;
- Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com I3pis a altura (em cima e
embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalacio da maganeta e do cilindro;
- A partir da borda, na posi¢éo anteriormente demarcada, com o auxilio de furadeira e formao
bem afiado, executar a cavidade onde serd embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir
das capas da folha de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que
abrigardo a maganeta e o cilindro da fechadurg;
- Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da tests;
mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente;
- Retirar a fechadura e realizar, com auxilio de form&o bem afiado, os rebaixos na folha de porta
e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, respectivamente;
- Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da linglieta e do trinco da
fechadura, utilizando furadeira e forméo bem afiado;
- Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa;
- Posicionar a maganeta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com
parafusos;

- Travar a maganeta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.

10.2 - SINAPI 90831: FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUQKO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019:

- Na borda vertical da folha de porta, oposta 2 borda das dobradicas, demarcar a altura em que

sera instalada a fechadura, com base na posicio da maganeta;

- Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com l4pis a altura (em cima e

embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalacio da macaneta e do cilindro;

- A partir da borda, na posicdo anteriormente demarcada, com o auxilio de furadeira e form3o

bem afiado, executar a cavidade onde serd embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir

das capas da folha de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que
abrigardo a maganeta e o cilindro da fechadura;

- Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa;

mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente;

- Retirar a fechadura e realizar, com auxflio de form3o bem afiado, os rebaixos na folha de porta

e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, respectivamente;

- Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da linglieta e do trinco da
fechadura, utilizando furadeira e formZo bem afiado;

- Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa;

e —
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- Posicionar a maganeta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com
parafusos;

- Travar a maganeta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.

10.3 - SINAPI 91306: FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019:;

- Na borda vertical da folha de porta, oposta a borda das dobradicas, demarcar a altura em que

sera instalada a fechadura, com base na posi¢io da maganets;

- Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com Iapis a altura (emcimae

embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalacio da maganeta e do cilindro;

- A partir da borda, na posi¢do anteriormente demarcada, com o auxilio de furadeira e form3o

bem afiado, executar a cavidade onde serd embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir

das capas da folha de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que
abrigardo a maganeta e o cilindro da fechadura:

- Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa;

mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente;

- Retirar a fechadura e realizar, com auxilio de form3o bem afiado, os rebaixos na folha de porta

e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, respectivamente;

- Introduzir as correspondentes cavidades no batente parz encaixe da lingiieta e do trinco da
fechadura, utilizando furadeira e form3o bem afiado;

- Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa;

- Posicionar a maganeta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com
parafusos;

- Travar a maganeta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.

11 -LOUCAS

111 - SINAPI 95472: VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020:

- Nivelar o ramal de esgoto com 2 altura do piso acabado;

- Verificar as distdncias minimas para posicionamento da louca, conforme especificacio do
fabricante;

- Marcar os pontos para furagio no piso;
- Instalar o vaso sanitério, nivelar a peca e parafusar;
- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel;

11.2 - SINAPI 10084S: ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
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INSTALACAQ. AF_01/2020:
- Posicionar os parafusos no local adequado;
- Encaixar o assento sobre o vaso sanitdrio;
- Apertar as porcas.

11.3 - SINAPI 86932: VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA

- PADRAQO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_01/2020:

- Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;

- Verificar as distdncias minimas para posicionamento da louga, conforme especificagdo do
fabricante;

- Marcar os pontos para furagdio no piso;

- Instalar o vaso sanitério, nivelar a pega e parafusar;

- Instalar a caixa acoplada;

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

11.4 - SINAPI 86941: LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAQ TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020;

- Posicionar o conjunto completo (peca e coluna) na posicio final, nivelar, marcar os pontos de

fixagdo, em seguida, fazer as furacdes;

- Posicionar a louca, nivelar e parafusar;

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

11.5 —COMPOSICAO LCO1: LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO
SIFAO EM METAL CROMADO, VALVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL INOX 30
CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO:

- Posicionar o conjunto completo (peca e coluna) na posicéo final, nivelar, marcar os pontos de

fixagdo, em seguida, fazer as furacdes;

- Posicionar a louga, nivelar e parafusar;

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel de cor branca.

11.6 - COMPOSICAO TQD1: TANQUE DE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR -
INCLUSO SIFAO EM METAL CROMADQ, VALVULA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO:

- Posicionar as pegas, nivelar e marcar os pontos para furagio;

- Posicionar o tanque parafusando nos locais marcados.

ﬁ——_mj
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11.7 - COTA(_:ﬁO PEO1: PIA DE EXPURGO HOSPITALAR:
Bancada (500 x 500 mm) com expurgo (#300 mm) e tampa, fabricado em aco Inox AlS| 304,
acabamento escovado. Com m3os francesas em aco carbono pintado. Terd sifio especial

conforme indicacdo do fabricante. O acionamento do expurgo serd por valvula de descarga de
baixa pressdo.

- Posicionar as pecas, nivelar e marcar os pontos para furacio;
- Posicionar méos francesas parafusando nos locais marcados;

- Posicionar a bancada com expurge, sobre mios francesas, parafusando nos locais marcados.

A conexdo do tubo de fornecimento de dgua
com o Expurgo serd através de um engate
flexivel (A). A saida de dgua do Expurgo {B)
serd dentro da entrada do Siffo (C) e a saida
do Sifdo (D) dentro da entrada do tube de

o esgoto (E). Deverdo ser vedados os encaixes
& ";“\ com cola propriz para tubulacio (o uso
k] 1 adequado é de silicone acético). As
l‘-» 3 disténcias de (B) a (C) e de (D) a (E) s3o
\'\\_&___ T 7~ reguldveis para adaptar a situacdo da
" - ~ tubulacdo pré-instalada. O controle de dgua
el | serd feito através de valvula de descarga de
/,/f‘f /// baixa pressdo de 1 1/4".
A s <

12 - METAIS

12.1 - SINAPI 100854: TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE
PRESENCA. AF_01/2020:

- Passar os cabos da torneira no furo do lavatério;

- Posicionar e fixar a torneira sobre o lavatério;

- Acoplar os engates flexiveis unindo a torneira aos pontos de dgua. Utilizar fita veda rosca;
- Conectar os cabos da torneira na instalacio elétrica.

12.2 - SINAPI 86915: TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020:

- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneirz no orificio da mesa

destinado ao seu encaixe;
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- Fixar por baixo da bancada com a porca.

12.3 -~ SINAPI{ 36792: TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA
LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178):

- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira diretamente na saida de
2gua, utilizando fita veda rosca.

12.4 ~ SINAPI 99635: VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADQ - FORNECIMENTO E INSTALAQI\O.AF_OS/ 2021:
- Verificar o local da instalagio;

- Para garantir melhor vedacdo, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendacdo do
fornecedor;

- As conex8es devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa
vedagdo;

- Encaixar o acabamento e fixa-lo como especificado pelo fabricante.

13 —-EQUIPAMENTOS

13.1 - SINAPI 95544: PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020:

- Verificar as distdncias minimas para o posicionamento da pega;

- Marcar os pontos para furacéo;

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

13.2 -~ SINAPI 95547: SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAOQ. AF_01/2020:

- Verificar as distancias minimas para o posicionamento da pega;

- Marcar os pontos para furacio;

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

13.3  —SINAPI 95542: PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020:

- Verificar as distdncias minimas para o posicionamento da peca;
- Marcar os pontos para furacio;
- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

13.4 - SINAPI 100870: BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 cwm,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020:
- Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;

e e e A e e s S A e S e
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- Marcar os pontos para furacio;
- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

13.5 - SINAPI 100868: BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020:

- Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;

- Marcar os pontos para furac3o;

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

13.6 - SINAPI 100874: PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020:

- Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;

- Marcar os pontos para furacio;

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

14 —HIDRAULICO

14.1 - Arede de abastecimento de dgua, dos sanitdrios, da sala de ginecologia e da sala de
eXpurgo, sera refeita a partir de ponto de dgua j3 existente.

14.2 - Toda a canalizacBo serd executada com tubos de PVC com juntas soldéaveis nos
digmetros indicados no projeto. Durante a construggo e até a montagem dos aparelhos as
extremidades das canalizacBes deveriio ser vedadas. As canalizagdes ndo deverdo ser
curvadas, devendo ser utilizadas sempre as respectivas pegas, conexdes e elementos de

ligagdo. Deverdo ser embutidas nas alvenarias ficando aparentes apenas as esperas para 0s
pontos hidréulicos.

143 - Serdo utilizados registros de gavetz de 32mm, conforme indicado no projeto
hidrossanitério.

15 —ESGOTO

15.1 - Ainstalagio de esgoto cloacal dos sanitarios, da sala de ginecologia e da sala de
expurgo sera toda feita ligando na rede piblica do DAE

15.2 -Toda a canalizac3o serd executada com tubos de PVC tipo esgoto predial didmetros 50

€ 100mm, de primeira qualidade, com inclinagdo minima de 2%, conforme planta do Projeto
especifico. As extremidades das tubulacBes de esgoto serdo vedadas até a montagem dos

——— e o s et e e o
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aparelhos sanitdrios. A ventilacio sera feita através de tubo de PVC tipo esgoto, de primeira
qualidade, com didmetro 50mm, conforme localizacio e indicacBes no projeto especifico g,
quando externos, deverdo ser fixados com abracadeiras parafusadas nas alvenarias. Devera
ser colocado na extremidade do mesmo um terminal de ventilagio de PVC.

15.3 - Caixa de inspegdo em alvenaria de tijolo macico de 15cm de espessura e com
dimens@es de 60x60x60cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto
magro 1:3:6. Na borda superior deverd ser feita uma cinta de amarracio medindo 10x10cm
com concreto trago 1: 3 : 6 e ferro de 4,2mm e estribos com a mesma bitola a cada 20cm,
sobre a qual serd apoiada a tampa. A tampa pré-moldada ficard ao nivel do pavimento,
recebendo igual revestimento ao da érea onde esteja localizada. A inclinagdo interior sera
de 10%. Internamente deverdo ser revestidas, primeiramente, com chapisco de cimento e
areia trago 1 : 4 de S5cm de espessura e, logo, com argamassa de cimento, cal hidratada e

areia fina trago 1:2: 9 com 10mm de espessura com adig3o de impermeabilizante, os cantos
deverdo ser arredondados.

16 ~ INSTALACOES ELETRICAS

16.1 - ILUMINAGAO:
Os circuitos de iluminag3o serdo derivados do quadro de distribuicio, com fiacio minima de
1,5mmz2 e com circuitos seguindo os conceitos do projeto elétrico. As luminarias para a sala
de procedimentos e para a sala de vacinas serdo do tipo calha para 2 lampadas de LED

tubular de SW em chapa de ago pintada na cor branco, de embutir, No depdsito serd”

instalado plafon base €27 para [dmpada LED de 10W, de sobrepor. Jd para as dreas de
circulagdo, sanitdrios e sala de expurgo serdo instaladas lumingrias do tipo painel plafon,
slim, quadrada 30x30 cm, em aluminio acabamento branco, com acrilico, para [mpadas de
LED de 12 ou 18W (conforme projeto), de embutir. As caixas embutidas para interruptores
deverdo ter dimensdes padronizadas {4"x2", 3"x3" ou 4"x4"), de tal modo a permitirem a
instalagdo dos mddulos af previstos. As lumindrias sergo instaladas em caixas embutidas no
forro e s6 serdo abertos os olhais das caixas onde forem introduzidos eletrodutos. As caixas
deverdo estar alinhadas e aprumadas.

16.2 —-TOMADAS:
As tomadas ser8o alimentadas a partir dos quadros de distribuicsio correspondentes.
Todas as tomadas deverdo ser aterradas, com pino de ligagdo a terra no padriio Brasileiro
de conectores. Serdo projetadas tomadas de uso geral em cada ambiente. As caixas para
tomadas deverdo ter dimensdes padronizadas (4"x2" ou 4"x4"), de tal modo a permitirem
a instalagdo dos médulos af previstos. Todas as tomadas de uso geral devem ser dotadas
de conector de aterramento (PE), conforme ABNT NBR 14136, e com diferenciacio de

R
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indicacdo em relagdo a tensdo de trabalho. As tomadas de energia elétrica serdo de
instalacdo embutida em caixa 4x2". Todas as tomadas deverdo ter fio-terra .
Todas as tomadas de energia elétrica serdo do tipo 2P + T, 10A/250V, embutidas em alve-

naria OU Drywall, com zltura de instalagdo conforme projeto . As tomadas devem ser ins-
taladas de acordo com a seguinte polarizacdo:

— Meuire

16.3 - CONDUTOS:

Os circuitos sairéo do QD através de eletrodutos corrugados de PVC cor amarela e com
antipropagacio de chamas e vapores téxicos, embutidos em paredes e sobrepostos ao
forro. Todos os eletrodutos que n3o possuirem indicacgo de didmetro serfio adotados
03/4". Condutos com diferentes didmetros e materiais estio indicados em plantza. Os
condutos serdo instalados de modo a constituirem uma rede continua de caixa a caixa,
lumindria a lumindria, no qual os condutores possam a qualquer tempo ser transpassados
e removidos sem prejuizo para o isolamento. A ligacio das lumindrias aos interruptores
também sera feita por eletrodutos, de mesmo padréo.

As caixas de passagem e eletrodutos deverdo formar uma malha rigidamente fixa as
estruturas, através de tirantes de ago, suportes e bracadeiras, de tal forma que resistam ao
peso dos eletrodutos, fiacdo, etc. As ligages e emendas entre si ou as curvas, serdo
executadas por meio de luvas rosqueadas que deverdo aproximé-los até que se toquem,
para os rigidos. N&o serd permitido em uma tinica curva, dngulo superiora 90 graus. Na
fixagdo de eletrodutos em caixas metélicas (quadros), serd obrigatério o uso de buchas e
arruelas. Deverdo ser colocadas guias de arame de ferro galvanizado, n°14 nas tubulagBes
vagas, a fim de facilitar a enfiacio de condutores elétricos. Os eletrodutos deverdo ser
obstruidos com tamp3o, logo apds a instalacdo para evitar a entrada de corpos estranhos.

16.4 —CONDUTORES:
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Todos os condutores seréo cabos isolados, salvo indicagiio em contrério, devendo ter
caracteristicas especiais quanto & propagacio e auto extingdo do fogo. Os condutores para
alimentag&o da iluminagdo e tomadas deverdo ser do tipo cabo e ter isolamento para
450/750V, isolamento simples, conforme NBR 7288, com bitola indicada em planta. Todas
as caixas de passagem t&m como objetivo facilitar a enfiac3o dos cabos, nfo podendo
haver emendas nos cabos. Os condutores de alimentacio de quadros de distribuicao,
serdo de cabo de Cobre unipolar, 0,6/1kV, EPR/XLPE 90°C, Todos sero do tipo cabeo com
as seguintes caracteristicas: Condutor: fio de cobre nu, témpera mole, encordoamento
classe 2; Isolagdo: Composto termofixo de Polietilenc reticulado EPR/XLPE com espessura
reforgada, sem capa de chumbo, anti-chama; Temperaturas méximas do condutor: 90°C
em servico continuo, 1302C em sobrecarga e 2502C em curto circuito; Normas aplicdveis:
NBR 6880, NBR 7288, NBR 6245 e NBR 6812; A enfiacio dos condutores sé padera ser
iniciada apos a instalagdo, fixacdo e limpeza de toda a tubulagio. Para facilitar a enfiagdo
nas tubulagdes sé serd permitido o uso de parafina ou talco. 56 serdo permitidas emendas -
dentro de caixas de passagem, devendo ser bem soldadas e isoladas com fita isolante,
antichama da 3M ou similar. N3o serfo admitidas, em nenhuma hipotese, emendas dentro
de eletrodutos. Dever3o ser ligados aos barramentos ou bornes das chaves e disjuntores,
através de conectores terminais de press3o, para bitolas superiores a 6 mm32.
Identificagdo para os cabos:
- Cabo de cobre flexivel #1,5 a 6 mm?:

- Fase — Preto, branco, cinza ou vermelho;

- Neutro —azul clarg;

- Terra (prote¢do) — verde ou verde-amarelo.

16.5 - CONDUTOR DE PROTECAO (TERRA):

Todos os circuitos de distribuicio s3o acompanhados por condutores de protecio (terra)
sempre de acordo com o projeto. Todos os quadros deverao ter o barramento de terra. Em
nenhuma ocasido, devers se conectar os condutores neutro e de protegdo (terra) nos

quadros de Distribuicdo de cargas geral ou terminal. Todos os condutores de protegio
(terra) s8o isolados no interior dos eletrodutos.

16.6 — QUADRO DE DISTRIBUICAD:

O QD serd em chapa de aco, do tipo de embutir, com portg, trinco e espelho. Deverdo ter
na porta etiquetas e espago para abrigar os disjuntores previstos em planta, €, no minimo,
mais 20% de espacos para reserva, visando futuras ampliacGes. Serd instalado com seu

centro a 1,50m do piso acabado. Os disjuntores serfio do modelo tipo DIN, nas
caracteristicas identificadas em projeto.

16.7 - SISTEMA DE VENTILAGAO MECANICA DOS SANITARIOS:
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Exaustor de Ar de banheiro através de Dutos semi-flexiveis de aluminio (didmetro de 150mm)

entre o forro e a cobertura, composto por ventilador de baixo ruido. Saidas/Entradas de ar
externo através de Grelhzs fixadas nas paredes externas e Difusores no teto.

.
raten irding

17 - LIMPEZA FINAL DE OBRA

17.1 —limpeza final da obra:

A cobra serd entregue em perfeito estado de conservacio e limpeza. Todo entulho devers ser
removido da drea da obra pela Construtora, o terreno estars cuidadosamente limpo e
varrido.

Os azulejos serdo limpos com pano seco, e os vestigios de argamassa e tinta serdo removidos
com esponja de aco fing; devers ser feita no final uma lavagem com dgua em abundancia.
A limpeza dos vidros serd com esponja de ago, removedor e agua. O piso cerdmico serd
perfeitamente lavado de acordo com as especificagbes e apds abundantemente enxaguados.
As lougas sanitarias e metais deverdo ser lavados com esponja de zco e sabdo, removendo
quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

As instalagOes elétricas e hidrosanitérias, bem como os equipamentos sanitdrios, ferragens
e esquadrias, deverdo estar em perfeito funcionamento na entrega da obra. —

Sant'Ana do Livramento, 19 de janeiro de 2023

Gl L2 A

Carlos Eduardo Picon Alves
Arquiteto e Urbanista CAU/RS 159342-0
SEPLAMA
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CAa \ COMPOSICOES
il
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAD UNIDADE  COEFIC. DESONERADC  NAO DESONER
1 TCPO | |
Composicio | 02225.3.6 |RETIRADA DE PISC VINILICO Pom2 | 16,20 1551 |
SINAPII 4750  {PEDREIRQ (HORISTA) | B | o009 17,83 20,71
SINAPHI 6111  [SERVENTE DE DBRAS (HORISTA) | _H | o8 14,01 16,28
Compesisie |  LUMP  |LIMPEZA FINAL DE OBRA Mz 31 404
SINAP | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H_ | 02 | 2008 | 2240
SINAPHL | 3 |ACI00 CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIVPEZA L [ o005 18,21 18,21
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, PARA USO INTERNO, ‘
COMPOSICAD DWeE1  |COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS M2 131,74 134,42
PING DE-ACQ COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA =*23* MM E COMP HASTE = *27° MM
SINAPH 37586 |[ACAO INDIRETA) CENTO 0,023 46,91 46,91
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDAGE (RUY, COR VERGE, E = 12,8 MM,
SINAPI- 35417 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,106 30,84 3084
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACQ ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, £ =0,5 MM, 70
SINAPI l 35419 (X3000MM{LXE) M 0,9083 8,33 233
‘ PERFIL MONTANTE, FORMATO'C, EM ACO ZINCADOQ, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL E= 0.5
SINAPI-| 33422 |MM, 70X 3000 MM (LX Q) M 2,8999 | 945 9,45
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
SINAPH 39431 | GESSO PARA DRYWALL M 2,5027 0.36 0,36
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE | ]
SINAPI| 33432 | GESSO PARA DRYWALL I m 0,7925 3,23 3.23
MASSA DE REIUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSC, SECAGEM RAPIDA, PARA {
SINAPI-] 3343¢ | TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAQ DE AGUA) | K& 1,0327 4,05 4,05
| PARAFUSQ DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA £ PONTA AGULHA [TA), I
| SINAPI 39435 |COMPRIMENTO 25 MM | LN 20,0077 0,11 011
PARAFUSOQ DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4.2
SINAPIL | 39443 MM, COMPRIMENTO 13 MM un 0,9149 025 0,25
SINAPI | 88278 MONTADCR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGCS COMPLEMENTARES H 0,628 27,50 | 3120
[___SINAPI | 88316 | SERVENTECOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 20,08 [ 22,40
! ! i ) | 2
| | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, PARR, USG INTERNO, | | !
| COMPOSICAD |  DWOZ | COM DUAS FACES SIMPLES £ ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS M2 118,79 121,13
PING DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23° MM E COMP HASTE = *27+ MM
SINAPL 37585 {ACAQ INDIRETA) CENTO 0,0243 46,91 46,91
[PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RUJ, COR VERDE, £= 12,5 MM,
SINAPH | 38417 |1200%2400 MM (LXC) M2 2,106 30,84 30,84
E {PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADC, PARA ESTRUTURA PAREGE DRYWALL E= 0.5 MM, 70
SINAPI 33415 [X3000MMLXC M 0,760 8,33 833
PERFIL MONTANTE, FORMATO ¢, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E= 0,5
SINAPI 39622 MM, 70X 3000 MM (LXC) M 1,951 945 945
FITADE PAPEL MICROPERFURADG, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA OE
SINAPI- 39431  |GESSO PARA DRYWALL M 2,5027 0,36 036
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFGRCO DE CANTOS DE CHAPA DE
SINAPH 39432 |GESSO PARA DRYWALL M 0,7407 323 323
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
SINAPLI 39434 | TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO {NECESSITA ADICAC DE AGUA) KG 20227 4,05 405
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA},
SINAPI- 39435  |COMPRIMENTO 25 MM un 20,0077 0,11 0,11
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILKA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 3,2
SINAPI- 39443 |MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,8076 0,25 0,25
SINAPI 88278 _ |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 27,50 3120
SINAP 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 20,08 22,40 ]
‘ |
LUMINARIA PLAFON COM VIDRQ FOSCO, DIAMETRO 30 CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE £27, | :
COMPOSICAD | LUMOL | POTENCIA MAXIMA 40/60 W, COM DUAS LAMPADAS LED 6 W, FORNECIMENTO E INSTALAGAD UN i) 103,10 104,62
LUMINARIA PLAFON REDONDQ COM VIDRO FOSCO DIAMETRO "30° CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE
SINAPLI 38770  |E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAQ INCLUI LAMPADAS) UN 1 80,38 80,38
SINAPL-I 38193 |LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL {BASE £27) UN 2 5,20 520
| sinap 83247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,148 21,56. | 24,11
| SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 2572 | 2895
i ] 1
i LUMINARIA PLAFON COM VIDRQ FOSCO, DIAMETRO 30 €M, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, | ' |
COMPOSIGAQ LUMO2  [POTENCIA MAXIMA 20/60 W, COM DUAS LAMPADAS LED 9 W, FORNECIMENTO E INSTALAGAO unN ! 104,68 | 10620 -
LUMINARIA PLAFON REDONDO.COM VIDRO FOSCO DIAMETRO 30% CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE
SINAPHI 38770 |E27, POTENCIA MAXIMA £0/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) UN 1 50,38 80,38
SINAPLI 38154  |LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE EZ?} UN 2 5,99 5.9
SINAPL 83247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,148 21,56 25,11
SINAP! 88284 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H T o381 2572 2885
LUMINARIA TIPO PLAFON SIMPLES DE PLASTICO, COM SOQUETE DE PORCELANA, BASE £27, FIXO | ——"[
COMPOSICAQ | LUMOS _ |NOFORRO, COM LAMPADA LED 10 W, FORNECIMENTO E INSTALACAD uN | 23,37 24,89
SINAPI-I 12296  |SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN | 1 5.06 | 5.06
SINAPLI 38184  |LAMPADA LED 10'W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRACICIONAL {BASE £27) N | 1 5359 ! 5.99
| SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | o1 2156 i 24,11
| SINAPI 82264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 03551 2572 | 28,95
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FONTE CODIGO  DESCRIGAD UNIDADE _ COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
| |
| LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFAQ EM METAL CROMADO, i
COMPOSIGAO 1C01  |VALVULA EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXIVEL INOX 30 CM - FORNECIMENTO EINSTALAGAG|  UN 656,10 | 666,19
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO [SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30" G (L B
SINAPHI 36821 xC) UN 1 144,00 144,00
SINAPLI 6236  [SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X1.1/2 ~ uN 1 259,30 258,90
SINAPLI 38643  |VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1™ SEM LADRAD UN 2 64,97 64,97
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
SINAPK 4351  |PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8 un 2 17,64 17,64
SINAPLL 11683 |ENGATE/ RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X30 CM un 3 59,60 59,60
SINAPIH 3143 |FITAVEDA ROSCA EMROLOSDE 18 MM X 25 M {LXC) UN 0,75 9,55 9,55
sinapi-l 37329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR [S 0.0507 52,75 92,75
SINAP 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 20,55 23,04
SINAPI | 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 2545 28,72
| TANQUE DE AGO INOXIDAVEL (AGO 304} COM ESFREGADOR ~ INCLUSO SIFAO EM METAL |
coMPOsSICAD | TQOL CROMADO, VALVULA EM METAL CROMADC - FORNECIMENTD E INSTALACAC l UN L1073,01 1.083.10
1]
SINAPI-I 13688  |TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACQ 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40X 22° CM I UN 1 62835 62835
SINARII 38638 [SIFAQ EM METAL CROMADQ PARA TANQUE, L.1/4X 1.1/2 ~ UN 1 27525 i 275,25
SINAPL| 3143 [FITAVEDA ROSCA EM ROLOS DE 28 MM X 25 M (L X C) UN 0,75 9,55 5,55
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANGUE, EM METAL CROMADO, 1.3/2 ¥, SEM LADRAD, COM
SINAPKI 37583 {TAMPAO PLASTICO un : 8176 81,78
SINAPI 88248 |AUXIUAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 2055 23,04 |
SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO-COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 175 25,45 28,72 i
| | TORNCIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, | | J
| COMPOSICAO |  TPOL  |ATONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA, FORNECIMENTC E INSTALAGAD | uN 333,14 334,78
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADCR, 3
SINAPIH 36752 |ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) UN 1 315,55 315,65
SINAPI-I 3143 |FITAVEDAROSCAEM ROLOS OE 18 MM X 25 M (LXC} UN 0,5 9,55 9,55
SINAPL 88267  {ENCANADOR QU BOMBEIRO HIORAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05 25,45 i 2872
| COMPOSICAD | £C TENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENG | UN T 9.27030 | 1076944 |
[__SINAPH [ 2707  {ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENG (HORISTA] | H 38 | 105,35 | 122,38 1
| COMPOSICAO | PLACA  [PLACA DEOBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADD S T I T
| SARRARQ NAO APARELHADO *2,5 X 7* O, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPIL | 4417 {PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA M 1 532 452
SINAPIL 4491  [PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA M 4 5,75 5,75
{PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL] EM CHAPA GALVANIZADA *N. 227, ADESIVADA, DE 24
SINAPI- 4813 JX1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAC) M2 1 250,00 250,00
SINAPI-L 5075 IPREGO DE ACO POUIDO CCM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) XG 0,11 13,56, 13,56
SINAPY 85262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,77 26,69
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,08 22,40
i CONCRETQ MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:2,5.(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIAT
SINAPL | 94362  |BRITA 1}~ PREPARO MECANICO COM BETONEIRA £00 L. AF_05/2021 M3 0.01 382,76 394,13

L 10/04/2024

Caw

Gotle LSV P

Responsdvel Téenico:
CREA/CAU:

Carlos Eduardo Picon Alves
159342-0
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CAIXA

COTACOES

iNDICES DE RETROAGAO:

INDICE [NOME DO INDICE DESCRICAQ DATA 8ASE | INDICE DT BASE | DY COTACAD | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
1001 #DIV/0}
1002 4DIv/01
1003 #DIV/Ct

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS | CNPJ NOME FONE CONTATO
E0D1  |34.115.670/0001-75  |SANTA ANGELA STEEL CONCEPT {41) 3645-2245 GABRIEL FERREIRA
EQ02  |00.147.800/0001-30  |CCRTIAND FABRICACAD DE ARTIGOS DE METAL LTDA (41) 3082-2951 MARCIO SVISTALSKI
E003  |03.107.176/0001-35  [MIRNOX INDUSYRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA (31) 3847-5473 PENHA
EQD4  |03.872.011/0001-50  |PROJINOX IND. E COM. EIRELI EPP. (11) 2480-3461/R37 LiVIA SOUSA
EQOS  |07.578.664/0001-79 |FENIX CONSTRUCBES E INCORPORAGDES EIRELI UCITACON RS PM Irai Tomada de precos 09/2022
006 |29.594.423/0001-56 | CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA 5/A LICITACON RS PM Porto Alegre Concorréncia 05/
E007  |23.139.724/0001-16 [IRMASCHEL ENGENHARIA £ CONSTRUGGES LTDA - EPP UCITACON RS PM Porta Alegre Tormada de prego:
EOD8 _ |42.825,347/0001-13  |HF CONSTRUCOES LTDA LICITACON RS PM Restinga Seca Tomada de precd
EO03  |21.796.398/0001-94  |VERSALHES INCORPORACOES E CONSTRUGAD LTDA LICITACON RS PM Santa Maria Concorréncia 06/2
E010°  |37.536.501/0003-05  |TC) CONSTRUTORA LTDA LICITACON RS PM.Santa Maria Tomada de pregos
E011  |87.306.585/0001-50  |CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA LICITACON RS PM Tapes Yomada de pregos 02/24
E012
E013
E014
E015
COTACOES:
| FonTE €ODIGO DESCRICAO | uUNIDADE | MEDIANA [NDICE RETROACAQ
[ cotacio PEOL PLA DE EXPURGO HOSPITALAR | une | 2.530,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACDES DATA COTAGEAD
€001 SANTA ANGELA STEEL CONCEPT 2.530,00 20/01/2023
£002 CORTIANO FABRICAGAO DE ARTIGOS DE METAL LTDA 2.080,00 25/01/2023
E003 MIRNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA 2.500,00 26/01/2023
£004 PROJINOX IND, E COM, EIRELI EPP 19982 26/01/2023
OBSERVACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAQ
EXAUSTOR DE AR PARA BANHEIRQ - FORNECIMENTO E
COTAGAD EXAUSTOR INSTALACAO UN, 288,75
- EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTAGAQ
E005 FENIX CONSTRUGGES E INCORPORAGDES EIRELI 350,00 30/05/2022
E006 CONCREIATQ SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A 405,19 05/05/2022
E007 IRMASCHEL ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA - EPP 321.63 08/12/2023
E008 HF CONSTRUCBES LTDA 2727 03/04/2023
E003 VERSALHES INCORPORAGOES E CONSTRUCAQ LTDA 283,87 22/08/2022
£010 ITCI CONSTRUTORA LTDA 288,79 14/08/2022
£011 [CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA 234,20 18/04/2023
OBSERVAGOES: |
10/02/202¢ éwé& ( // % 4‘:
Data
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Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAD N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PM Santana do Livramento
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESC ngﬂo DO LOTE
UBS PLANALTO / Reforma UBS Planalto
Conforme legisiagdo tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para 0 ISS: 2 50,00%
Sobre 2 base de cleulo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): _ Frhait S S

[ BDI 1

TIPO DE OBRA
:Cons Relon
0,
Itens Siglas A dc:;:aa e
AdministragZo Central AC . :550%. ..
Seguro e Garantia SG -1,00%
Risco R 1.27%
Despesas Financeiras DF +:1,38%
Lucro L ::8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP | 325%
Tributos (ISS, variave! de acordo com © municipio) IS8 1,50%
Tributes (Contribuicio Previdenciriz sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracdo) CPRB 0,00%
BD! SEM desoneracdo (Férmula Acardao TCU) BDI PAD 25,00%

Os valeres de BD! foram calculados com o emprego da formula;
8DI = {I+AC + S + R + G)*(1 + DF)¥(1+L)
(1I-CP-ISS-CRPB)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme le

gislacéo tributdria municipal, 2 base de caleuls deste tipo de obra corresponde 2:50%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para as devidos fins Gue o regime de Contribuigso Previdericiaria sobre a Receita Bruta adotado
Desoneracdo, e que estz € 2 alternativa mais adequada para 2 Administragio Pablica,

para elaboragdo do orgamente foi SEM

Observagdes:

Eantalna do Liviamento/RS quarta-feira, 10 de abril de 2024
oca

Caln /L 1o

Responsavel Técnico

Nome: Carlos Eduardo Picon Alves
CREAJCAU: CAU 158342-0

ART/RRT: 0

PMv3.0.6



S
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PLANO DIRETOR

DECLARACAO DE ENCARGOS SOCIAIS

Declaro que o BDI utilizado para a elaboracdo do orgamento do projeto

‘Reforma da UBS Planalto”, foi de 25% nao desonerado, conforme demonstrativo em
anexo.

%

Declaro também que o orgamento tem como base o SINAPI (Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices), sendo que nesta atualizaggo foi utilizada a
referéncia 02/2024 e que portanto, os encargos sociais utilizados sio os mesmos

utilizados na mesma referéncia, sendo de horistas 112,88% e de mensalistas 69,79%,
conforme demonstrativos em anexo.

Santana do Livramento, 10 de abril de 2024.

PRI 7

Carlos Eduardo Picon Alves
Arquiteto e Urbanista

"0 cidade e 0 campo com mais vigor!”

T T e e e e ey nioe e e
Enderego: Ruz Allan Kardec, 55 — Hidraulica 1126 | www.sdolivramento.com.br



CALX.
SINAP] - Célculos e Parametros ﬁm

Apéndice 21 - Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

HORISTA
%

MENSALISTA
%

o S

{ A1 {INss | 000% 0,00% | 20,00% 20,00%
| A2 ses : : . 1,50% 1,50% 1509t i 50w
[ A3 isenal 1 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
| A4 INCRA | 0.20% 020% | 020% |  020%
| A5 ISEBRAE 1 060% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 salario Educacio i | 250% 250% | 250% | 250%
{__A7__seguro Contra Acidentes de Trabalho | 300% 3,00% 3,00% | 3,00%
| a8 lrers = | 800% . 800% | 800% | 800%
" A9 |SECONGI 1 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% |-

A | 16,80% 16,80% 36,80% | 36,80%

Bl J__Repouso Semanal Remunerado ' 17,93% Ndo incide 17,93% N3o incide

B2 Feriados ' . _424%  Nioincide 424%  Nioincide
| B3 lAuxilio- Enfermidade o 0,85% 064% | 085% | 064%
B4 132Salario [ 11,02% C1F B33 ey goet e winge ]
| B5 |licenca Paternidade 1 o08% 0,04% 0,06% 0,04% |
 B6 Faltas justificadas o ogew T o sen I S e g Tnae
i B7 |Dias deChuvas | 155% | Noincide | 155% | Naoincide |
B8 Auxilio Acidente de Trabalho . -010% 008% | 010% 008% |
| BS |Férias Gozadas | 11,56% 874% | 1156% | 874% |
__BI0 _Saldrio Maternidade LA opam  o03% T i00a% 0 e 003%. |
f N Total | 48,08% 18,42% 48,08% 18,42% |

| _Cl _|Aviso Prévio Indenizado | 4s59% 347% | 45%% | 347% !

G AvisoPrévioTrabalhado | 011% 0,08% '\ 011% | 008% |

| 3 |Férias Indenizadas | 2,26% 171% | 2,26% | 1,71%

__ C4  DepositoRescis3o Sem Justa Causa T _:_W 255% | 0 193% | 255% 193%

;1 C5 {Indenizag‘a‘o Adicional . o | 0,39% ~__0,29% 0,39% 0,29%

biEagn : : Total . 9,90% 748% | 990% . 748%

e ' , PO -

|__D1__iReincidéncis de Grupo Asobre Grupo B | 808% 3,09% 1769% | 678% |

iRei ncidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio | T g Y el { e :

D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso |~ 0,39% 0,29% 5041%7 (F g ayeg T

.. Previo|ndenizado S e = ' e R ‘

D | | s ] 18,10% 3

Fonte: Informagdo Dias de Chuva =INMET

110



nh. h CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo &
oGuU #PUBLICO

‘zqo.,mz%yc _zo TGOV _ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAQ DO LOTE
0 0] PM Samana do Liviamento UBS PLANALTO Reforma UBS Planallo
h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 ﬁ
ltem Descrigio Valor (R$) | Parcelas:
10123 11123 12423 01424 02124 03124 04/24 05/24 06/24 07/24 08124 09/24
ﬁ. UBS PLANALTO : : 130.072,06 | % Periodo: | T1B.73% | 16.01% 2B06% | T3721% | W 7 S N
[14. Mcz:z__mq?mj OLOCAL ~13.461.80 | % Perfodo; 112500% 1 7736/00% | 28.00% | _2500% | . 1 B
BB et T T [k B S Py AL 25,00% 25,00% 2500% | 2500%
[127 ~ SERVICOS TNICIAIS 1.280,66 | % Perfodo: | 100,00% e N . N S S A
St et o A SRRl s g SR R 100,00%
[13" DEMOLICGES E RETIRADAS 5.464.01 [ % Perlodo: | _100.00% |_ - N _ - )
100,00%
(14 ALVENARIA 957144 | % Periodn: oo | e ;][ I NN N |
S s 12 e e ST 100,00%
[15. DRYwALL 7.463.00 [ % Perfodo: | S000% T TsO00% ] | SSRSSENN IO S I | SN, i IR
SOl AR D AN R IS RIS L S 1 50,00% 50,00%
[16.  FORRO 4.620,08 [ % Periodo: T _5000% US000% | . S [
SR ! Sl L B e 50,00% 50,00% ]
[17.  REVESTIMENTO CERAMICO 21.799.36 | % Perlodo: | T 1Ts000% s000% 1 T llliii!,i-ll\.l\.lJl{fl[.l ]
I e S R T | 50,00% [ 50,00% o
[18  PINTURA 112015 | % Perfodo:| o [ 10000% | —i“ eSS RN IS —
R e ARt o RO s AR SR S i il 5 o JT L 100,60% | ]
[1.8. ESQUADRIAS 16.002,16 | % Periado: - | 5000% | 50.00% =2 A I | I
..... el e AT ER T o (T 50,00% | 50,00% | [
110, FERRAGENS 210322 [ % Periodo:| 1 50.00% | 5000% | S N candle -
S Tt S G NGO P R 2y 50,00% | 50,00% .
{1417 Loucas 10.081.41 | % Periodo: I e J10000% T T —t T
e e e e _ 100,00% - -
[132. METAis 874644 [ % Perlodo: | N . ] 100,00% ] | R | - 7
S s M e UG A U e G 100,00% -
[143. EQUIPAMENTOS 4.620,69 | % Perlodo: — 1) R RS O
A K oo e = o T TS 100,00%
[144. HIDRAGLCO 1.248.48 [ % Perfoda: | 2500% | 2500% | 50,009 i I i ] N
SR L S Sy s, (R eI b e e e 25,00% 25,00% 50.00% ]
[135. EscoTo 8.713.15 | % Periado: | 60,00% - 50,00% - _
e e AN R B B L L i 50,00% | 50,00% |
[136.  ELETRICO 18.022.26 | % Perfodo: | , _.50.00% | 50,00% | L i 1
R S s e LS 50,00% 50,00%
117.  LIMPEZA FINAL DA OBRA 74376 | % Perfodor| 100,00% . | o B i o
. 100,00%
Total: R$ 130.072,06 i R l.#fl.ﬁﬁ&\ﬁ.aﬁ _ 28,06%] lﬁluﬁxm,i.-l@%ﬁ ~ 000%. 0.00%T " 0,00%  0.00%] 000% 000%  000%
Poot | Glapatas 80| o a7 | s | ] e omE
eriodo: | . Contrapartida: .W.aulm;u@ No .35 Im rb.l.r AN e N T |
IR 77~ N R 4 S N — I — flf r B — T.\ Eui
_Investimento: Na\u;m[@.,_o 20.818,38 = 36.494,77 | . 8.398,75
ey S R 0,73% iﬁl& [ 6279%|  100.00%) ..“.Bcrom_i E@Eg 398 __ 100, S.x._;lao 8.& A,@Sm__ E@w - 100, m
S ) I R R T  a——— S I s uuﬁ ——
Acumulado:f  Conlrapartida: | 24.360, A.m_rm\m ME.“\_ m._,_m.,L _mem_rﬁr% _.l. 72.06 EASEW% 130.072,06 | _ 130.072,06 ~.ammm~8 130.072.08 _F@Ewomm 130.072,66
Oulros:
tnvestimento: | 24.360,16 | 45.178,64 | m:mg 31 | 130.072,06 . 130.072.05 | 130.072.06"| 130 072,06 | 130 072,03 | 130.072,06 _ 13007206 | 130.072,06 | 120.072,06
4
1/2

PMv3.0.6 - . ‘
cyi



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CALXA
S oGy #PUBLICO
Ne ovm?pnwo _za TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0{ PM Sanlana do Liviamenlo UBS PLANALTO Reforma UBS Planalio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigiq Valor (R$) | Parcelas:
10123 11/23 12123 01/24 02124 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09124

Santana do Liviamento/RS

Local

quarta-faira, 10 de abril de 2024

Data

PMv3.0.6

Rospensdvel Téenico

Nome: Carlos Eduardo Plcon Alves
CREA/CAU: CAU 159342-0
ARTIRRT:

212




