
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO-RS
“Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL”

(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

DPD - Departamento de Plano Diretor
Setor de Planejamento Urbano

Rua Allan Kardec, nº 55, Hidráulica - Fone: (55)3968-1096

E-mail: departamentoplanodiretor@gmail.com Web site: www.sdolivramento.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Reforma de cobertura, organização de novo layout (farmácia e sala de
vacina) e pintura interna
LOCAL: Rua Nazareno Ceneralli, 274 - Armour
ÁREA: 636,99m²
PRAZO: 150 dias
DATA: 16/09/2024

GENERALIDADES:
O presente memorial destina-se a descrever os serviços e os materiais utilizados

na obra. Trata-se da reforma do prédio da Unidade Básica de Saúde do Armour. Será

feita a reforma da cobertura/telhado, troca de local do estoque da farmácia, troca da

sala de vacina e sala de esterilização (sem aumento de área) e pintura geral interna do

prédio.

A reforma interna é formada pelos seguintes ambientes físicos e suas

respectivas áreas superficiais: Entrada 06 (acesso ao módulo II), Sala de espera (Área:

11,25m²), Farmácia (A:10,91m²), Estoque de medicamentos farmácia (A:9,80m²),

acesso interno (A:3,36m²), Sala de Esterilização (A:6,74m²), Sala de lavagem

(A:3,10m²), Sala de espera para Imunização (A:5,55m²) e Sala de Vacina (A:10,20m²).

Perfazendo a área total de reforma de 73,00m². E área de pintura de paredes internas,

de 636,90m².

Todos os materiais a serem empregados na construção deverão ser de primeira

qualidade, obedecendo às especificações e normas técnicas brasileiras.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, que determinem ou

não o encarecimento da obra, poderão ser executadas sem autorização do autor do

projeto. Para tanto, é necessário que a Empresa Construtora peça permissão por

escrito. As alterações sugeridas pelo executante serão acompanhadas de orçamento.

Em caso de dúvidas na interpretação dos projetos, deverá ser consultado o autor.

Máquinas, equipamentos de segurança: caberá ao Executante o fornecimento

de todas as máquinas, tais como betoneiras, serras, vibradores, etc., necessárias à boa
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execução dos serviços, bem como os equipamentos de segurança (botas, capacetes,

cintos, óculos, extintores, etc.) necessários e exigidos pela legislação vigente. Serão

obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas

nas normas regulamentadoras relativas ao assunto, como NR-06 (Equipamentos de

Proteção Individual), NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da

Construção). O fornecimento e uso de qualquer máquina pelo Executante, não advirá

qualquer ônus para o contratante.

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:
A empresa contratada deverá, conforme considerado na Planilha Orçamentária, dispor
de Engenheiro Civil registrado no Conselho de Classe e Encarregado Geral de obra,
para acompanhamento diário da obra, que reportarão à fiscalização o andamento dos
serviços. (SINAPI 90778) 110h

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 Serviços Preliminares
2.1.1 Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e
estrutura de madeira. AF_03/2022_PS
Deverá ser instalada placa de obra, com as características exigidas pela CAIXA, em

chapa de aço galvanizado e estrutura em madeira, com informações referentes ao

contrato. AF_03/2022 (SINAPI 103689) 2,88m²

3. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
- Antes de iniciar a demolição (abrir vão para portas e janelas), analisar a estabilidade

da estrutura;

- Checar se os EPC necessários estão instalados;

- Usar os EPIs exigidos para a atividade;

- A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior

para a parte inferior da parede.

3.1 Abrir vão entre a Sala da Farmácia e Sala de Estoque de medicamentos (para

a construção de uma porta PO-01 - 0,80x2,10, conforme plantas);
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3.1.1 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.

AF_09/2023 (SINAPI 97622) 0,27m³

3.2 Abrir vão no hall de entrada (Entrada 06) para a construção de uma porta PO-03
(0,90x2,10) para a sala de espera da Imunização. No local há uma janela existente.

3.2.1 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.

AF_09/2023 (SINAPI 97622) 0,11m³

3.3 Abrir vão para o acesso interno de funcionários (circulação 03) para a

construção de uma porta PO-05 completa (0,80x2,10) para a sala de vacinas. No local

há uma janela existente.

3.3.1 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.

AF_09/2023 (SINAPI 97622) 0,27m³

3.4 Abrir vão para a construção de uma janela “guichê” de atendimento, JA-01
(0,80x1.00/1.10) da sala da Farmácia para a Sala de espera, para dispensação de

medicamentos.

3.4.1 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.

AF_09/2023 (SINAPI 97622) 0,08m³

3.5 Abrir vão para a construção de uma janela JA-04 (0,65x0,80/1.30) da sala de

Esterilização para a Sala de Lavagem.

3.5.1 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.

AF_09/2023 (SINAPI 97622) 0,08m³

4. REMOÇÕES
4.1 Portas

Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura.

Checar se os EPC necessários estão instalados, usar os EPI exigidos para a atividade.

Quebrar a alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la.

Retirar a esquadria (porta) com cuidado e apoiá-la no piso.
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4.1.1 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_ 09/2023

(SINAP - 97644) 5,04m²

4.2 Janelas
Analisar a estabilidade da estrutura. Para auxiliar a remoção, utilizar cabos de

sustentação para que o elemento não tombe.

Quebrar a alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la.

Retirar a esquadria com cuidado pela parte interna da edificação e apoiá-la no piso.

4.2.1 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_ 09/2023

(SINAP - 97645) 1,30m²

5. Paredes
5.1 Alvenaria para Fechamento
5.1.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm

(espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_

12/2021 (SINAPI 103328) 3,24m².

Toda a alvenaria executada (nos vãos a serem fechados) serão assentadas em

1/2 vez (em pé), conforme projeto arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido,

de 8 furos, de boa qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas

faces e quebra máxima de 3% (três por cento), coloração uniforme, sem manchas

nem empenamentos, com taxa de absorção de umidade máxima de 20% e taxa de

compressão de 14 kg/cm², que atendam à EB 20, com dimensão mínima (0,09 x 0,19 x

0,19m).

A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cal

hidratada e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A

espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 15mm, e as espessuras das

alvenarias deverão acompanhar as existentes.

As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão

previamente chapisco de cimento e areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão ser

molhados antes da sua colocação.

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas
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deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15mm de espessura

máxima, alisadas com ponta de colher.

5.2 Paredes Divisórias
Utilizar trena, prumo manual ou a laser para o correto posicionamento das guias,

montantes e dos pontos de referência, pré-definidos em projeto;

5.2.1 Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas

faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida

maior ou igual a 6m², com vãos. AF_07/2023 PS (SINAP 96359) 10,50m²

6. Acabamentos

6.1 Alvenarias construídas

6.1.1 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de

concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em

betoneira 400L. AF_10/2022 (SINAPI 87905) 6,00m².

6.1.2 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com

betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos,

espessura de 35mm, acesso por andaime. AF_08/2022 (SINAPI 104221) 6,00m²

6.2 Pintura paredes

6.2.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. AF_04/2023
(SINAPI 88485) 350,00m²

6.2.2 Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento
manual. AF_04/2023 (SINAPI 88495) 50,00m²

6.2.3 Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos.
AF_04/2023 (SINAPI 104642) cor branca fosca A: 350,00m²

6.3 Pintura de Portas
6.3.1. Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. AF_01/2021 (SINAPI
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102193) 12,33m²

6.3.2. Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 1

demão. AF_01/2021 (SINAPI 102208) 12,33m²

6.4 Revestimentos das paredes da Sala de Lavagem e Sala de Esterilização
6.4.1 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões

80x80cm aplicada em ambientes de área menor que 5,00m². AF_02/2023_PE (SINAPI

104596) 29,70m²

7. ESQUADRIAS
7.1 Portas
7.1.1 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos -

fornecimento e instalação. AF_12/2019 (SINAPI 91338) 5,25m² cor branca

7.1.2 Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com

parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação. Cor branca. AF_12/2019

(SINAPI 94805) 02 UN.

7.1.3 Guarnição / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em alumínio perfil

25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face. (SINAPI-I 36888) 15,30m

7.1.4 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão

médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. AF_12/2019 (SINAPI

90830) 05 UN.

7.2 Janela
7.2.1 Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. Exclusive

acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 (SINAP

100674) 0,80m²

7.3 Bancada Inox
7.3.1 Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 60,00cm, com rodabanca (não inclui

pés de apoio) (SINAPI-I 11687) 1,40m

7.4 Soleira
7.4.1 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões
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80x80cm aplicada em ambientes de área menor que 5,00m². AF_02/2023_PE (SINAPI

104596) 0,98m²

8. TOLDO FARMÁCIA
8.1 Remoção e recolocação de toldo
8.1.1 Remoção de tesouras metálicas, com vão menor que 8m, de forma mecanizada,

com reaproveitamento. AF_09/2023 (SINAPI 97658) 01 UN.

8.1.2 Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos maiores ou iguais a

3,0 m e menores que 6,0 m, incluso içamento. AF_07/2019 (SINAPI 92255) 01 UN.

9. COBERTURA
9.1 Telhamento
9.1.1 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6mm, com recobrimento

lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas,

incluso içamento. AF_07/2019 (SINAPI 94207) 50,00m²

9.2 Calhas e Rufos
9.2.1 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm,

incluso transporte vertical. AF_07/2019 (SINAPI 94229) 151,35m

9.2.2 Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. AF_11/2020 (SINAPI 101979)

236,96m

9.2.3 Tijolo cerâmico maciço aparente de *6 X 12 X 24* cm (L X A X C) (SINAPI-I 7260)

200,00 UN

9.2.4 Argamassa colante tipo AC III E (SINAPI-I 37596) 10,00Kg

10. EQUIPAMENTOS
10.1 Ar Condicionado
10.1.1 Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 BTU/h, ciclo frio -

fornecimento e instalação. AF_11/2021_PE (SINAPI 103244) Local a ser instalado:

Sala de Vacinas. 01 UN.

10.2 REDE ELÉTRICA
10.2.1. Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação.
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AF_10/2020 (SINAPI 93670) 1,00 UN

10.2.2. Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,

instalado em parede - fornecimento e instalação. AF_03/2023 (SINAPI 91871) 10,00m

10.2.3. Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. AF_03/2023 (SINAPI 91890)

5UN

10.2.4 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede -

fornecimento e instalação. AF_03/2023 (SINAPI 91939) 2,00 UN.

10.2.5 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação. AF_03/2023 (SINAPI 91993) 1,00 UN.

10.2.6 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos

terminais - fornecimento e instalação. AF_03/2023 (SINAPI 91929) 30,00m

11. REDE PLUVIAL
11.1 Tubo de queda
11.1.1 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 (SINAPI 89714) 114,00m

11.1.2 Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022

(SINAPI 89744) 38 UN.

11.1.3 Bocal PVC, para calha pluvial, diâmetro da saída entre *75 e 120* mm, para

drenagem pluvial predial (SINAPI-I 12614) 38,00 UN

11.1.4 Fixação de tubos verticais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC,

PPR, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com

abraçadeira metálica rígida tipo U perfil 4", fixada em perfilado em parede.

AF_09/2023_PS (SINAPI 91175) 114,00m

12. CORRIMÃO
12.1 Acesso espera farmácia e sala de imunização
12.1.1 Parafuso de aço zincado, tipo chumbador parabolt, diâmetro 3/8", comprimento

75 mm (SINAPI-I 11964) 8 UN.
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12.1.2 Serralheiro com encargos complementares (SINAPI 88315) 1,00h

12.1.3 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares (SINAPI 88251) 1,00h

12.1.4 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada

sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).

AF_01/2020_PE (SINAPI 100749) 2.96m²

13.REFORMA MÓDULOS E CIRCULAÇÕES
13.1 Pintura Interna
13.1.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. AF_04/2023

(SINAPI 88485) 1.609,68m²

13.1.2 Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento

manual. AF_04/2023 (SINAPI 88495) 100,00m²

13.1.3 Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos.

AF_04/2023 (SINAPI 104642) A: 1.609,68m² Cor branca fosca.

13.2 Pintura portas internas
13.2.1 Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. AF_01/2021 (SINAPI

102193) 168,51m²

13.2.2 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira,

1 demão. AF_01/2021 (SINAPI 102208) 168,51m²

14.ÁREAS COBERTAS
14.1 Infraestrutura
14.1.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação

para colocação de fôrmas). AF_01/2024 (SINAPI 96523) 0,86m³

14.1.2 Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (sem escavação para

colocação de fôrmas). AF_01/2024 (SINAPI 96526) 0,81m³

14.1.3 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em

madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. AF_01/2024 (SINAPI 96528) 5,76m²

14.1.4. Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. AF_01/2024

(SINAPI 96545) 23,70Kg
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14.1.5. Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso

de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. AF_01/2024 (SINAPI 96555)

0,86m³

14.1.6. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em

madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. AF_01/2024 (SINAPI 96530) 10,80m²

14.1.7. Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. AF_01/2024 (SINAPI 104918) 23,70Kg

14.1.8. Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-

60 de 5 mm - montagem. AF_01/2024 (SINAPI 104916) 5,58Kg

14.1.9. Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso

de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. AF_01/2024 (SINAPI 96555)

0,81m³

14.1.10. Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. AF_08/2023 (SINAPI 94319)

1,80m³

14.2 Supraestrutura
14.2.1. Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas

similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. AF_09/2020 (SINAPI

92409) 12,48m²

14.2.2. Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_06/2022 (SINAPI 92762) 41,44Kg

14.2.3. Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_06/2022 (SINAPI 92759) 14,23Kg

14.2.4. Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de

madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. AF_09/2020 (SINAPI

92446) 10,80m²

14.2.5. Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_06/2022 (SINAPI 92762) 35,52Kg

14.2.6. Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_06/2022 (SINAPI 92759) 5,58Kg

14.2.7. Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento,

adensamento e acabamento. AF_02/2022 (SINAPI 103669) 0,62m³
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14.2.8. Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com

baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022

(SINAPI 103682) 0,54m³

14.3. Acabamento - Supraestrutura
14.3.1. Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com desempenadeira dentada.

argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. AF_10/2022 (SINAPI

87887) 25,98m²

14.3.2. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica com

betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos,

espessura de 35 mm, acesso por andaime. AF_08/2022 (SINAPI 104221) 25,98m²

14.3.3. Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. AF_04/2023

(SINAPI 88485) 25,98m²

14.3.4. Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos.

AF_04/2023 (SINAPI 104641) 25,98m³

14.4. COBERTURA MÓDULOS

14.4.1. Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte

vertical. AF_07/2019 (SINAPI 92543) 50,43m²

14.4.2. Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso

içamento. AF_07/2019 (SINAPI 94213) 50,43m²

14.4.3. Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm,

incluso transporte vertical. AF_07/2019 (SINAPI 94229) 13,50m

14.4.4. Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso

transporte vertical. AF_07/2019 (SINAPI 94231) 52,20m

14.4.5. Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira,

1 demão. AF_01/2021 (SINAPI 102208) 30,33m²

14.4.6. Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada

sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos).
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AF_01/2020_PE (SINAPI 100761) 26,55m²

14.4.7. Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. AF_01/2021 (SINAPI

102193) 30,33m²

14.4.8. Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. AF_01/2021 (SINAPI

102197) 30,33m²

14.4.9. Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 (SINAPI 89714) 18,00m

14.4.10. Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022

(SINAPI 89744) 6,00 UN

14.4.11. Bocal PVC, para calha pluvial, diâmetro da saida entre *75 e 120* mm, para

drenagem pluvial predial (SINAPI-I 12614) UN 6,00

14.4.12. Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc,

ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com

abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 4", fixada em perfilado em parede.

AF_09/2023_PS (SINAPI 91175) 18,00m

15.VOLUME DOS RESERVATÓRIOS
15.1 Cobertura
15.1.1. Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte

vertical. AF_07/2019 (SINAPI 92543) 23,07m²

15.1.2. Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas,

incluso içamento. AF_07/2019 (SINAPI 94216) 23,07m²

15.1.3. Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm,

incluso transporte vertical. AF_07/2019 (SINAPI 94229) 8,23m

15.1.4. Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso

transporte vertical. AF_07/2019 (SINAPI 94231) 18,12m

15.2. Pintura das paredes
15.2.1. Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. AF_04/2023
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(SINAPI 88485) 70,00m²

15.2.2. Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos.

AF_04/2023 (SINAPI 104642) 70,00m²

16. VOLUME ÁREA/LUZ

16.1. Impermeabilização das lajes
16.1.1. Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive

aplicação de primer asfáltico, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 (SINAPI 98547) 24,00m²

16.2. Pintura das paredes
16.2.1. Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. AF_04/2023

(SINAPI 88485) 72,00m²

16.2.2. Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos.

AF_04/2023 (SINAPI 104642) 72,00m²

17. PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO
17.1 Paredes
17.1.1. Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. AF_04/2023

(SINAPI 88485) 561,00m²

17.1.2 Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos.

AF_04/2023 (SINAPI 104642) 561,00m²

18. PAISAGISMO
18.1 Jardim acesso farmácia e sala de Imunização
18.1.1 Revolvimento e limpeza manual de solo. AF_07/2024 (SINAPI 98519) 3,20m²

18.1.2 Terra vegetal (granel) (SINAPI-I 7253) 1,05m³

18.1.3 Plantio de grama batatais em placas. AF_07/2024 (SINAPI 98504) 3,20m²

18.1.4 Muda de arbusto florifero, clusia / gardenia / moreia branca/ azaleia ou

equivalente da regiao, h= *50 a 70* cm (SINAPI-I 10826) 2 UN.
18.1.5 Muda de arbusto, buxinho, h= *50* cm (SINAPI-I 38639) 3 UN.
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19. SERVIÇOS FINAIS

19.1 Limpeza de forro
19.1.1. Limpeza de forro removível com pano úmido. AF_04/2019 (SINAPI-I 99826)

500,00m²

19.2 Limpeza Final de Obra
A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todo o

entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

19.2.1 Servente de Obras (Horista)

(SINAPI-I 6111) 12,00H
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