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CA, ‘AA FRE - Ficha Resumo do Empreendimento

Financiamento Crédito imobiliario

1 - Identificacédo

Programa
Imével na Planta . Financiamento a Produg&o de Iméveis - Pessoa Juridica
Capital de Giro _x Minha Casa Minha Vida - familias 0 a 3 sm

Fonte de Recursos

X FAR
Modalidade
[ :Aquisigéo de terreno e construgao x |Construgé@o em terreno préprio Aquisicdo de UH concluida
Proponente CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO 88124961/001-59
Sociedade de Propésito Especifico CNPJ/CPF

Nome do Empreendimento
LOTEAMENTO NOVA MORADA

Endereco do Empreendimento Complemento
RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA S/N
Bairro Municipio UF CEP
MORADA DA COLINA SANT'ANA DO LIVRAMENTO RS
Construtor CNPJ/CPF
Responsavel técnico CREA CPF
Incorporador CNPJ
Proprietario do terreno CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO 88124961/001-59
Nome para contato e-mail Telefone
MARIA CELESTE MARTINEZ sehaf.celeste@gmail.com (55) 9905-2005
Esta FRE é modulo de empreendimento j& analisado ? Se sim, qual ?
N&o
2 - Caracteristicas do empreendimento
2.1 - Quantidades
Lotes urbanizados 30 Vagas n&o auténomas | Salas comerciais
Casas .30 Vagas auténomas Lojas
Apartamentos | ; N¢ de blocos de aptos. Tipos de UH diferentes
2.1.1 Tipificacédo
Condominio Unidades RURAIS "pulverizadas"

| x |Loteamento

2.2 - Descricdao do empreendimento
Construgé@o de 30 unidades habitacionais com 2 dormitérios e especificagdes do programa. 1 unidade sera adaptada
para portadores de necessidades especiais.

2.3 - Resumos de especificacoes

2.3.1 - Fachadas
Alvenaria de tijolos, reboco e pintura

2.3.2 - Esquadrias externas
Aluminio e madeira

2.3.3 - Cobertura
Telhas ceramicas
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2.3.4 - Elevadores X tNéo é 0 caso

Quantidade de elevadores por bloco Ne total de elevadores no empreendimento

2.4 - Instalagdes especiais
Sistema de Aquacimento Solar

Compartimentos

Pisos
(material e acabamento )

Paredes
(revestimento e pintura)

Tetos
(revestimento, forro e pintura)

Sala Ceramicos com rodapé Reboco e pintura acrilica Forro de PVC na cor branca
Quarto Ceramicos com rodapé Reboco e pintura acrilica Forro de PVC na cor branca
Banheiro Ceramicos com rodapé Azulejo e pintura acrilica Forro de PVC na cor branca
Cozinha Ceramicos com rodapé Azulejo e pintura acrilica Forro de PVC na cor branca

Area de servico

Cimento alisado

Azulejo e pintura acrilica

Forro de PVC na cor branca

2.5 - Padrao de acabamento

Alto Normal x Baixo Minimo

2.6 - Processo construtivo

_ x |Convencional |Nao convencional

2.7 - Areas

m? m?
Area total do terreno 10.665,58 Area do(s) lote(s) 5.103,63 47,85%
Investidura Sistema viario 2.204,61 20,67%
Recuo Pracas/area verde 3.357,34 31,48%
Area non aedificandi Outros equipamentos
Area remanescente 10.665,58 Total 10.665,58 100,00%

2.8 - Situacao das obras
2.8.1 - Situacdo quanto ao andamento das obras/projeto

Obras em andamento Obras paralisadas | x :Obras néo iniciadas

1Com projeto aprovado

% de obra executada: % Prazo total do cronograma: 12 meses

2.8.2 - Estagio das obras e/ou benfeitorias ja executadas ( descricéo)
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3 - Caracteristicas da regiao

Infra-estrutura
g
8, 2.8 k%
Infra-estrutura junto ao empreendimento (entorno) :E, X g— 'g -% -2
8 ,8£8 3
28385880 g
s o D gL E E 4 «
2P 23 2EZS 83
< W w o =0 0 0<
Disponivel X X X XX/ X XX X X
Nao disponivel e dispensavel
Satisfatéria ap6s futura implantagéo
Infra-estrutura no empreendimento
Existente X X X | X
A executar - custo incidente X XX X | X| X
A executar - custo ndo incidente
N&o necessario
4 - Valor de aquisi¢ao do imével pelo FAR
Tipo Quantidade | Area privativa Valor unitario Total Unidades comercializadas
(A) (B) (C) (D)=AxC Quantidade %
A 30 55.560,00 1.666.800,00 0,00%
B 0,00
C 0,00
D 0,00
E 0,00
F 0,00
G 0,00
H 0,00
| 0,00
J 0,00
Total 30 1.666.800,00 0 0,00%
Tipo  [Descri¢do ( identificagdo das unidades e divisdo interna )
A Casas com dois dormitérios
B Casas com dois dormitérios/PNE
C
D
E
F
G
H
|
J
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5 - Resumo de custos

FRE - Ficha Resumo do Empreendimento
Financiamento Crédito imobiliario

referéncia : més/ano

Terreno

1 Area do terreno 5.103,63|m?

2 Valor total proposto do terreno R$ | 0,00|%
3 Custo unitario R$ 0,00{/m2

4 Data de aquisigdo (dia/més/ano)

5 Valor da promessa / escritura

Edificagoes

6 Area total equivalente de construgdo 1.514,10|m?

7 Custo direto total R$ 1.131.356,47

8 BDI construcéo 14,80 % R$ 167.440,76

9 Custo global de edificagdes R$ 1.298.797,23 77,92|%
10 Custo unitario por m? R$ 857,80|/m2

Equipamentos USO COMUM

11 Custo direto total R$

12 BDI construgao 14,80 % R$ 0,00

13 Custo global de equip. comunitérios / de uso comum R$ 0,00 0,00]|%
Urbanizacéao e infra-estrutura

14 Custo direto total R$ 285.556,32

15 BDI construgao 14,80 % R$ 42.262,34

16 Custo global R$ 327.818,66 19,67|%
Outras despesas

17 Juros na fase de construgao R$

18 Taxa acompanhamento da operagédo (TAO) R$ 0,00

19 3.443,00

20 =0,00

21 0,00

22 Seguros (DFI, RCC) R$ 2.340,00

23 Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) R$

24 Impostos Federais R$

25 ISS-QN R$

26 ITBI R$ 7.500,00

27 IPTU R$ 7.500,00

28 Despesas de Legalizagao

29 Registro contrato aquisicdo/producdo das unidades R$ 1.833,50

30 Registro individualizagao das unidades habitacionais |R$

31 Registro especif./inst.e convengdo do condominio R$

32 Registro averbagao do habite-se 3.000,00

33 Vigilancia pés conclusao da obra - 2 meses R$ 14.567,62

34 R$

35 Total de outras despesas R$ 40.184,12 | 2,41 |%
[36 [Custo total do empreendimento [Rs 1.666.800,00] | 100,00]%
[37 [ 00}

[38 [Valor GLOBAL de aquisicio do imével pelo FAR [R$ 1.666.800,00]

[39

[40

[41

[42

[43

[44

[45
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6- Informag6es complementares (anexar folhas se necessario)

S /GEPAD

Nota (1) :
- O preenchimento dos Anexos |, Il e lll é obrigatério quando:

- houver o pleito de financiamento a pessoa juridica ou;
- sem financiamento a pessoa juridica e repasse a CAIXA for inferior a 15%.

- O Anexo lll tem validade de 12 meses e durante o periodo de vigéncia ndao ha necessidade de reenvio a
cada nova avaliacao de viabilidade de empreendimento.

Obs.: Poderao ser apresentados em modelos livres que contenham no minimo os itens dos modelos

sugeridos.
7 - Anexos

[ ] ANEXOI- Plano de Negécios
[ ] ANEXO - Plano de Vendas
[ ] ANEXOII- Histérico de lancamentos nos ultimos 03 anos

SANTANA DO LIVRAMENTO , 24 de OUTUBRO de 2012
Local e data
Assinatura do Proponente
Nome: WAINER VIANA MACHADO
CPF: 204.872.310-15
FRE




