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0. CONSIDERACOES INICIAIS

0.1

0.2

Objetivo
A presente Discriminagdo Técnica objetiva fixar as condi¢cbes para a
execucao da Obra de Reforma da Unidade de Tratamento Intensivo
de nivel Il Adultona Santa Casa de Misericordia de Santana do
Livramento, localizada na Rua Manduca Rodrigues n°® 295 em
Santana do Livramento / RS.

INTERVENCAO EM OBRA

Conclusdo do atendimento Imediato

Area : 262,36 m?

RELACAO DE PRANCHAS

0.2.1 Projeto de Arquitetura

0.2.2

Prancha  Assunto

01- Localizacdo e Situacao

02 — Planta Baixa de Layout e Cortes

03 - Planta Baixa Executiva

04 — Planta Baixa de Pontos de Consumo
05— Caderno de Esquadrias

06 — Planta de Revestimentos

07 - Detalhamento de Mobiliario

Projeto Elétrico

Prancha Assunto

E-001 Planta Baixa de lluminacao e Tomadas E-
002 Planta Baixa Légica, Telefoniae TV

0.2.2 Projeto de Arquitetura

Autor: Arg. Jonas Badermann de Lemos CREA: 63.700
Endereco: Rua Quintino Bocaiuva, 694/508 — Porto Alegre/RS
Telefone: (51) 3321-2499 (Fone/Fax)

0.2.3 Projeto de InstalacOes Eletrolégicas

Autor: Eng. Eletr. Marcio Jucewicz CREA: 107.215
Enderecgo: Av.Benjamin Constant, 904/702 — Porto Alegre/RS
Telefone: (51) 3737-4912
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Projeto Hidrossanitario

Prancha Assunto
01/02 Distribuicdo Geral de Esgoto
02/02 Distribuicdo Geral de Agua

0.2.4 Projeto de Instalacdes Hidrossanitarias e Inc éndio
Autor:  Eng. André da silva Castro CREA: 127.007
Endereco: Av. Benjamim Constant 904/702
Telefone: (51) 3737.4912

0.2.5 Caderno de Encargos e Orcamento Béasico
Autor:  Arg. Charles Badermann de Lemos CREA: 73.588
Endereco: Rua Porto Seguro,280 - Porto Alegre/RS
Telefone: (51) 3343-6797

0.3 Execucéo e Planejamento dos servicos

A execucdo de todos os servigos sera de acordo com as normas e
especificacoes de servigcos contidos no Caderno de Encargos, as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente e o
disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, que dispde sobre Licitagbes da
Administracdo Federal e outras providéncias. Devera o ser atendidas todas as
normas de seguranca vigentes.

A obra sera executada de acordo com o cronograma de execucao
apresentado na proposta, devendo a CONTRATADA, sob a coordenagdo da
Fiscalizacdo e em conjunto com a CONTRATANTE, definir um plano de obras
coerente com os critérios de seguranca e agilidade.

Reunido _de partida de obra : Apds a assinatura do contrato e antes do
inicio da obra, devera ser realizada uma reunido co m a participacdo dos
representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim
de estabelecer todos os critérios para andamento das atividades e conclusao
das etapas previstas. A reunido devera ser registra da em ata, citando todos os
aspectos relevantes da obra.

Deverao ser discutidos, entre outros, os servicos considerados criticos,
de maneira a estabelecer regras (técnicas, horarios , cuidados necessarios,
etc.) para sua execucao.

O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da
CONTRATADA devera ser estudado, analisado e reformu lado apos a reunido
de partida de obra, a fim de contemplar todas as condi¢cdes estabelecidas e
definidas entre os representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e da
CONTRATADA.

O cronograma de execucado definitivo devera ser apresentado a
Fiscalizacdo da obra até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovacéo e
acompanhamento dos servicos. Qualquer alteracdo pretendida no cronograma
de execucéo, devera ser devidamente justificada e s ubmetida & apreciagéo da
Fiscalizagdo, sem prejuizo do ritmo dos trabalhos durante este prazo.
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Havendo a necessidade de realizar servicos nao previstos neste caderno;
antecipar o cronograma ou recuperar dias em atraso, a Firma Construtora sé
podera fazé-lo apos prévia aprovacao , do servico e orcamento por parte da
Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

Os servigos, eventualmente, podem ser realizados em horarios néo-
comerciais, durante os fins-de-semana e feriados, de acordo com a
necessidade e programacao pré-estabelecida.

O preco destes servicos devera ser baseado na Planilha Or¢camentaria,
considerados todos 0s acréscimos previstos em lei no caso de horérios
especiais. No caso de materiais ndo constantes na P lanilha Orcamentéria,
devera ser apresentada Nota Fiscal acrescida do BDI utilizado na Proposta.

Este tipo de servigco devera sempre ter a programaca o final discutida com
a Fiscalizacao para sua devida autorizacao.

0.4 Manual de Manutencdo e Conservacdao e Instru¢cdes de Operacéo e

Uso

Ao final da obra, antes da sua entrega proviséria, a CONTRATADA

devera apresentar o Manual de Manutencéo e Conserva ¢ao e as Instrucdes de
Operacao e Uso, sendo que a sua apresentacdo devera obedecer ao roteiro a
seqguir:

a) o Manual de Manutencdo e Conservacdo devera reunir as
especificacdes dos fabricantes de todos os equipamentos, as hormas
técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de
assisténcia técnica, bem como as recomendacdes de m anutencao e
conservacgao de tais equipamentos;

b) as Instrucbes de Operacdo e Uso deverdo reunir todas as
recomendacdes fornecidas pelos fabricantes dos equi pamentos
acerca de seu funcionamento e operacgéao, a fim de permitir sua
adequada utilizacao.

Servicos que deverdo ser considerados:
- Instalagbes elétricas, hidro-sanitarias, de ar co ndicionado, de
telefonia e de dados;
- Revestimentos de paredes, pisos e forros;
- Esquadrias, divisérias, ferragens, vidros;
- Todos os outros que a CONTRATADA entender necessa rios a
manutencao e conservagao dos elementos construidos oferecidos.

0.6 Amostras

A CONTRATADA deverad submeter a apreciacdo da Fiscal izagédo
amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo
ser danificadas no processo de verificacao.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da
CONTRATADA.
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0.6  Assisténcia técnica
A CONTRATADA devera reparar todas imperfeicdes dete ctadas durante
a obra pelo fiscal até a aprovacao final da obra por parte da CONTRATANTE.

0.7 Aprovacéao de projetos
Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovacéo dos projetos, a
tramitacdo dos mesmos sera de responsabilidade da C ONTRATADA.

0.8 Alvara de construcéo

Todas as solicitacdes de licengas, pagamento de taxas e cumprimento
de exigéncias, que ndo constem nos projetos, que se jam provenientes da
Prefeitura Municipal, ou Administracdo Regional serdo a cargo da
CONTRATADA.

0.9 Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA
A CONTRATADA deveréa apresentar ART do CREA referent e a execucao
da obra ou servi¢co, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

0.10 “Habite-se”
A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer do cumentacao
necessaria a execucgao dos servigos contratados e ex pedi¢do do habite-se.

0.11 LigagOes definitivas

ApOs o término da obra ou servico, a CONTRATADA devera providenciar
as ligacdes definitivas de agua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer
outras que se fizerem necessarias.

0.12 Impostos
Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas refere ntes a
impostos em geral.

0.13 Seguros

A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia
para o periodo de duracdo da obra.

Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra
acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia 0s respectivos prémios.

0.14 Consumo de agua, energia, telefone etc.

As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone,
etc. correrdo por conta da CONTRATADA. As ligacdes provisérias deverao ser
independentes do prédio do Hospital, quando este se encontrar em operagao.

0.15 Materiais de escritorio

As despesas referentes a materiais de escritdrio serédo por conta da
CONTRATADA.
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0.16 Transporte de pessoal
As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico,
bem como de operarios, serdo de responsabi lidade da CONTRATADA.

0.17 Equipamentos, maquinas e ferramentas

A CONTRATADA devera utilizar maquinas, equipamentos e ferramentas
adequados aos servigos propostos, bem como quando explicitamente indicado
em projeto ou exigido pela Fiscalizacdo, a fim de obter um resultado final
satisfatério na execucéao do trabalho.

Todo o maquinério, equipamentos e ferramentas que a CONTRATADA
utilizar deveréo estar em bom estado de conservacdo e podera a Fiscalizagédo
exigir a sua troca, desde que julgue em mau estado ou inadequado para 0 uso.

0.18 Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucao da obra
ou servigo sera de responsabilidade da CONTRATADA.

0.19 Copias e Plotagens

As despesas referentes a copias heliogréaficas, plotagens e
outras correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra , no minimo
dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de
Discriminac¢des Teécnicas e Planilha de Quantidades.

0.20 Arremates finais

ApoOs a concluséo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara
a executar todos os retoques e arremates necessario s, apontados pela
Fiscalizacao.

0.21 Estadia e alimentacdo de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacéo de pessoal no local
de realizacdo das obras ou servicos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

0.22 Equipamentos de Protecao Coletiva — EPC

Em todos os itens da obra, dever&o ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das
diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°
3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca
necessarios, incluidos os Equipamentos de Protecédo Individuais.

0.23 Limpeza permanente da obra

A obra devera ser mantida limpa durante a execucéo dos servicos e
principalmente nas areas da reforma do prédio exist ente. N&o sera permitido de
forma alguma que a obra atrapalhe os servigos normais do prédio.
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Todo o dia, pelo menos 15 (quinze) minutos antes do encerramento do
expediente da obra, devera ser realizada uma limpez a geral de forma a deixar
0s ambientes em obra em boas condigdes.

No caso de descumprimento deste item, poderdo ser a plicadas as
sanc¢des administrativas previstas em contrato (adverténcia, multa, etc.).

0.24 Vigilancia
E de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa vigilancia na
obra, tanto no periodo diurno como noturno.

0.25 Licencas e Franquias

A CONTRATADA ficara obrigada a obter as licencas e franquias,
exigidas pelos 6rgéos publicos e CREA, necessarios nos servicos que executar,
pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos
e posturas referentes a obra e a seguranca publica.

A CONTRATADA ficara obrigada, outrossim, ao cumprim ento de
guaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes
do previsto no item anterior pelas autoridades, mesmo daqueles que de sua
responsabilidade, mas que por forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas
em nome da CONTRATANTE.

0.26 Diario de Obras

A Fiscalizagéo fornecerd a CONTRATADA um modelo do Diario de
Obras, que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a
impressao grafica de niumero suficiente de folhas pa ra toda a obra, sendo uma
folha para cada dia de obra. A CONTRATADA dever4d pr ever a
complementagéo de paginas no Diario de Obras caso h aja necessidade, ndo
devendo faltar paginas ao mesmo durante o decorrer da obra sob pena das
sancdes administrativas previstas.

O Diario de Obras sera preenchido pela Fiscalizacdo e pela Firma
Contratada, sendo a 1%(primeira) via recolhida periodicamente a Divis&o de
Obras do Departamento Técnico.

Em nenhuma hipétese o Diario de Obras poderd sair d a obra sem
autorizacdo expressa da Fiscalizacdo. O Diario deve rd sempre estar disponivel
assim que a Fiscalizacdo solicitar, devendo este estar em local Unico definido
na reunido de partida de obras, e atualizado diariamente, sendo
expressamente proibido o seu preenchimento posteriormente. Em
qualquer violacdo destas determinacdes, a CONTRATAD A ficard sujeita a
aplicacao das sanc¢des administrativas vigentes.

0.27 Placas de Obra

Sera de responsabilidade de a Contratada providenci ar a confecgcéao e
afixacdo das placas de obra da Empresa Projetista, da Contratante (de acordo
com o0 modelo padrdo definido pela Instituicdo) e da Contratada, com o0s
responsaveis técnicos pelo projeto e execucdo, em | ocal visivel durante toda a
obra, de acordo com as exigéncias do CREA e da Pref eitura Municipal.
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0.28 ConsideragOes gerais

Administracédo da Obra

A administracdo da obra sera exercida pelo Engenhei ro Responsavel e o
Encarregado Geral da Obra, ambos pertencentes ao quadro de funcionarios da
CONTRATADA. O Eng° Responsavel e o Encarregado Geral devem ser
residentes na cidade onde sera realizada a obra ou fixarem moradia durante
todo o periodo de execucao.

M&o-de-obra

Toda méao-de-obra empregada na execucao sera de prim eira qualidade
e devidamente especializada quando for necessario.

Ficara a critério da Fiscalizacdo o julgamento da m &o-de-obra.

A CONTRATADA ficarad obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacdo impugnar por ma qualidade ou
gue contrarie as condi¢des contratuais ou de projeto.

A CONTRATADA ficara obrigada a retirar da obra imed iatamente apés o
recebimento da ordem correspondente no Diario de Ob ras, qualquer
funcionario e/ou tarefeiro seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

Projetos

Os servigos serao realizados em rigorosa observanci a aos desenhos do
projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricdes
e exigéncias contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente
autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e
valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e os desenhos,
prevalecerdo sempre as especificacdes do primeiro.

Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre a s primeiras. No caso de
divergéncias entre o material especificado e os des enhos prevalecera o que
esta especificado.

Em caso de discrepéancia entre o projeto e as condi¢ des locais, estas
deveréo ser registradas no Diario de obras e comuni cadas imediatamente a
Fiscalizacgéao.

Para qualquer alteracdo nos projetos deverdo ser co nsultados os
respectivos projetistas, devendo, para isto, a Contratada solicitar ao mesmo
termo de correcao do projeto, a ser incluido no final da obra juntamente com o
projeto “as built” (como construido).

Concluidas as obras, a CONTRATADA, fornecera a Fisc alizacdo o
projeto “as built” (como construido - plantas atualizadas plotadas e por meio
magneético) e desenhos de qualquer elemento ou instalagdo da obra que, por
motivos diversos, haja sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. O projeto
“as built” compreende o projeto arquitetbnico, todos os complementares e
demais detalhamentos.
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Projeto Arquitetonico e Projetos Complementares

Todos os servicos serdo executados totalmente de acordo com 0s
projetos anexos ao presente Caderno de Encargos.

Qualquer desenho de detalhe complementar que a critério da
CONTRATADA se faca necessario a execucdo de determi nado servico, sera
executado pela mesma e submetido a aprovacédo da Fiscalizacédo e do projetista
referente (conforme alteragdo e/ou complementacdo proposta sobre o projeto
em questao).

Escritério de obra e demais dependéncias

Para instalar seu escritério de obra a CONTRATADA devera reservar
um espaco no proprio local da obra.

Dentro da &rea destinada pela Fiscalizacdo para as instalacfes
provisorias da CONTRATADA, devera ser reservado um local para a
Fiscalizacdo, devendo ali ser mantido permanentemente o Diario de Obra,
além de um jogo completo de todas as plantas constantes do projeto e o
Caderno de Encargos, todos em boas condi¢cdes para consulta.

NOTA: TODOS OS CUSTOS, REFERENTES AOS SERVICOS ACIM A,
DEVEM ESTAR INCLUSOS NO B.D.I. (Beneficios e Despesas Indiretas) DO
ORCAMENTO DA OBRA.

1. SERVICOS INICIAIS

1.1 Servicos de remocdao, readequacao e reconstituic &o.

Devera ser realizado um servico de limpeza geral na obra antes
do inicio dos trabalhos, para que se estabelegcam as condi¢des ideais
para o andamento da obra.

Deverao ser removidos todos os materiais que nado fa zem parte da
obra e nao serao utilizados nos trabalhos. Os mater iais estranhos
também deverdo ser removidos. Todo o entulho existente devera ser
retirado e recolhido por cacamba propria para este fim. Todos os
ambientes deverdo ser varridos e deverao ser elimin ados elementos
indesejaveis (cascalhos, poeira, detritos em geral e demais substancias
estranhas).

A Area de Vivéncia do canteiro de obras devera ser instalado
atendendo as Normas de Seguranca do Trabalho e do Cédigo de Obras
da Municipalidade, sendo instalado preferencialmente no local
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destinado pela CONTRATANTE, junto ao escritério de obras.

A &rea de trabalhodevera ser limpa pelo menos uma vez por dia,
devendo ser instalados containers especificos para o uso de entulhos,
em local acordado com a Fiscalizag&o.

A Fiscalizag&o definird4 a destinagdo dos materiais de demoli¢éo
reaproveitaveis.

1.1.1 Demolicdo de alvenarias de tijolos
A CONTRATADA devera efetuar a demolicdo de todas as
alvenarias do prédio existente que nao estejam previstas no novo
projeto, de modo a possibilitar a implantacdo do novo lay-out
desenvolvido conforme em plantas.

Deverao ser demolidas parcialmente as alvenarias ex istentes no
caso de abertura, ampliacdo ou readequacao de vaos para a instalagéo
de esquadrias conforme em projeto.

Deverdo ser demolidas parcialmente as alvenarias em locais
especificos, de forma a permitir a instalacdo elétrica, hidro-sanitérias,
gases, exaustores, ar condicionado e todos o0s equipamentos,
aparelhos e acessorios necessarios.

ApoOs a conclusdo dos servicos, as areas adjacentes deverdo
receber a devida reconstituicio no revestimento, de forma a
proporcionar um perfeito acabamento.

1.1.2 Retirada de divisorias leves
Todas divisorias leves marcadas em projeto deverao ser retiradas
com cuidado para nao danifica-las e depositadas em local pré
estabelecido pela Fiscalizagéo.

1.1.3 Retirada do piso vinilico
O piso vinilico existente devera ser retirado compl etamente nos
locais especificados em projeto de tal forma que nd o restem residuos
para preparacao e aplicacao do piso novo.

1.1.4 Retirada do piso ceramico
O piso ceramico existente devera ser retirado compl etamente nos
locais especificados em projeto com os devidos cuidados para nao
danificar a base onde serao aplicados 0s pisos novo s.

1.1.5 Retirada do revestimento ceramico
O revestimento ceramico existente devera ser retira do
completamente nos locais especificados em projetos com os devidos
cuidados para nao danificar a argamassa de assentam ento das mesmas
tendo em vista que estas deverdo ser regularizadas para futuro
revestimento.

OBSERVACAO:
Devera ser realizada a retirada de entulhos resulta nte de
demoli¢bes e limpeza do canteiro de obras, devendo este material ser
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retirado freqientemente do local. Nao sera permitid o o acumulo deste
material na obra por muito tempo, de forma que, em hipétese alguma,
venha a atrapalhar os servicos da propria obra.

Todo material demolido devera ser retirado com cuid ado para que
ndo suje os demais ambientes do prédio. Deve ser ensacado e
depositado em cacamba e destinado para local especifico para este fim.

O material que a Contratante julgue reaproveitavel devera ser
encaminhado para o local que esta definir para sua guarda.

2. PAREDES E PAINEIS

2.1 Regularizacao de alvenarias

2.1.1 Preparacao das alvenarias
Nos locais onde foram retirados os revestimentos ceramicos
as alvenarias deverao ser regularizado com argamass a de cimento
e areia tragco 1:3, de tal forma que figuem aprumadas e niveladas
para futura aplicacédo de revestimento tanto ceramico com o pintura.

2.1.2 Alvenaria 15cm - tijolo macico
Materiais

a) Tijolos macicos, padrao de dimensdes 5,5x11x22cm ;
b) Argamassa de assentamento: poderdo ser utilizad as as
seguintes:

- Argamassa pré-fabricada, devidamente certificada e
normatizada, dentro do prazo de validade, de acordo com as
recomendacdes de utilizacdo do fabricante, e corret amente
estocadas.

- Argamassa de cimento e areia preparada in loco: trago 1:3
(cimento e areia média).

- Argamassa de cimento, areia e cal preparada in loco: no
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média), exceto emareas externas
e/ou molhadas (em contato com umidade, exemplos: sanitarios,
copa e DML).

2.2 Vergas

2.2.1 Vergas nas aberturas novas
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Nos locais onde houver demolicdo de alvenarias para instalacao
de aberturas de verao ser executadas vergas de conc reto armado para
dar a devida sustentacéo as partes remanescentes.

Devera ser confeccionada no canteiro de obras para posterior
colocacdo devendo haver um trespasse na alvenria contigua de no
minimo 10cm.

2.3.1 Divisorias em gesso acartonado e cantoneiras
As paredes em gesso acartonado deverao ter 95mm de
espessura, e instaladas conforme especificacdes do fornecedor.
Deverao ser observadas as prumadas e rejuntadas com fita e massa
acrilica, de forma que nao resulte deformidades par a posterior pintura.
Nos cantos deverdo ser aplicadas fitas metélicas es pecificas para
este fim, reforcando as arestas e evitando danos no material.
Nas portas e nos locais dos armarios suspensos a pa rede devera
ser reforcada com pecas de madeira que permitam a ixacdof dos marcos
e armarios de tal forma que ndo haja deslocamentos destes.
2.3.2 Protecao bate macas
Nas alvenarias especificadas em projeto, devera ser instaladas
protecbes bate macas para proteger as paredes, ref. Tecnoperfil
em PVC rigido de 20cm de largura.

3. REVESTIMENTOS

3.1 Revestimento de argamassa

3.1.1 Massa Unica

As alvenarias, ap0s o chapisco, receberdo massa uni

ca. A massa Unica (reboco/emboco) sera:

- Para é&reas internas secas(sem contato com umidade):
Utilizar argamassa regular £15mm de cal e areia média
traco 1:5 mais 20% de cimento.

- Para areas externas e internas umidas(sanitarios,
banheiros, vestiarios, copas, sala de utilidades, D ML e
demais salas que estejam expostas a umidade constante
ou com frequiéncia acentuada, ou ainda necessitem de
limpeza constante das paredes): Utilizar argamassa
regular de £15mm de cimento e areia média traco 1:3
(n&o usar cal nestes locais).

Podera ser utilizada argamassa pré-fabricada, certi ficada e
normatizada, e utilizada dentro do prazo de validade, desde que
autorizada pela Fiscalizacé&o.

A massa Unica de cada parede s6 podera ser iniciada 14 dias
apos execucao das alvenarias e, no minimo, 48 horas ap0s execucéo
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do chapisco, desde que este esteja devidamente curado, e depois de
embutidas todas as tubulacdes elétricas, hidraulica s, gases e outras.

Executar a colocacéo de taliscas (pedacos de madeira de 15x5cm
ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco,
distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco,
umedecer as superficies de alvenaria antes de executar o revestimento.

Imediatamente antes da aplicacdo da argamassa, executar as
mestras (guias).

Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos ¢ ontinuos
delimitados por duas mestras. Esta aplicacdo devera ser feita pela
projecdo enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a rea de
maneira uniforme, e compactada com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apdés esperar atingir o ponto) e
desempenar, aguardando-se os intervalos de tempo minimo, de tal
forma que a operacdo ndo seja feita com revestiment o muito umido,
evitando-se que a evaporacao posterior da agua em e xcesso induza o
aparecimento de fissuras. O desempeno podera ser fe ito com
umedecimento através de respingos de brocha saturada em &gua,
evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retracao e fissuras.

Foi considerado no presente servico, 0 revestimento das
alvenarias novas, na Churrasqueira e a regularizacdo das alvenarias
apos aplicacdo dos azulejos na Cozinha e Sanitarios até a altura do
forro.

Nos locais onde estiver previsto revestimento com azulejo, néo
devera ser utilizada argamassa com cal.

3.2 Revestimento ceramico

3.2.1 Azulejo 20x30cm, classe A
Nas areas molhadas, definidas em projeto as alvenar ias deverao
ser revestidas com ceramica classe A, de acordo com a NBR 13817 e
13818, dimensdo nominal de 20x30cm, ref.Cecrisa lin ha White Basic
Lux, grupo de absorcgéo B Ill, espessura, 4,20 mm, calibre 4, 5 ou 6 mm,
peso por peca 161 gramas, na cor creme.
Os azulejos seréo colados com a utilizacao de cola- cimento nas
seguintes condicoes:
1 - Observar rigorosamente as orientacdes do fabricante do
produto;
2 - A argamassa sera estendida com o lado liso de u ma
desempenadeira de a¢o, numa camada uniforme de 3 a 4mm;
3 - Com o lado dentado da desempenadeira, formam-se corddes
que possibilitardo o nivelamento dos azulejos;
4 - Com esses corddes frescos, efetua-se 0 assentam ento,
batendo-se um a um como no processo tradicional;
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5 - Os corddes e/ou furos dos azulejos s6 poderao s er feitos com o
uso de equipamentos ou ferramentas proprias para esta
finalidade;

6 - O rejunte sera epOxi na cor bege, de largura homogénea de
2,0mm a 3,0mm;

7 - Os cantos vivos deveréo ser lixados, ndo se ace itando
sobreposicao de quinas.

Na execucado devera se obedecer a paginacao adequada , de forma

a evitar quebras e recortes muito pequeno.

Pingadeiras

3.3.1 Pingadeiras

As pingadeiras das novas janelas a serem instaladas serdo em
basalto serrado de 2cm de espessura, com ranhuras em baixo, aplicado
sob a esquadria e encaixado lcm dentro das alvenarias laterais, e
saliente 2cm da parede.

4. FORROS

4.1

41.1

Forro de gesso acartonado

Forro de gesso acartonado

Devera ser executado, em todos os ambientes indicad os em
planta, o forro de gesso acartonado. A superficie final devera ficar
perfeitamente plana, lisa e preparada para receber posteriormente
acabamento em pintura conforme previsto. O pé-direito ser4 conforme
indicado em planta.

O forro de gesso devera ter placas planas com textu ra lisa, sem
defeitos dimensionais (largura, comprimento e espessura), desvios de
esquadro, trincas, empenamento e ondula¢gdes de superficie, encaixes
danificados ou defeitos visuais sistematicos.

Assentamento: ndo poderdo ser encunhadas nas parede s
laterais, prevendo-se folgas em todo o contorno para movimentacgéao, e
receber posterior acabamento com moldura positiva e junta de dilatacao
intermediaria espacadas entre si a cada 6 m, arrematada por mata
juntas (perfis de aluminio ou ago galvanizado, de secdo T ou L).

Sustentacdo com arames galvanizados a serem chumbados no
centro das placas e na laje por pinos de aco cravados a pistola, e por
buchas estruturadas com sisal envolvido por gesso.

As emendas entre placas deverao ser preenchidas com gesso,
com acabamento perfeito.
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O forro devera resultar plano, nivelado, podendo se r aceita
ondulacdo maxima de 1 mm, a cada 2 metros, fazendo- se a
conferencia com régua de aluminio.

Deverdo ser previstos recortes para a instalacdo de luminarias,
exaustores e todos 0s demais elementos previstos nos projetos
complementares. Junto aos recortes é obrigatoria afixacdo de tirantes,
nos quatro lados.

Deverao ser seguidas todas as orientacdes e recomen dacdes das
normas sobre o0 tema para execucéo deste servico, de modo a garantir
um desempenho totalmente satisfatorio sob os pontos de vista técnico e
estético.

Moldura positiva lisa de gesso

Deverd ser executada moldura positiva lisa de gesso nos
encontros do forro de gesso com as paredes e/ou vigas em todos 0s
ambientes, a fim de garantir um acabamento perfeito nos perimetros do
forro.

A moldura deverd ser perfeitamente lisa sem saliénc ias,
reentrancias ou qualquer relevo que permita acumulo de poeira, sujeira
e outras substancias nocivas ao ambiente hospitalar , devendo sua
superficie ser de facil limpeza.

Alcapao de gesso circular @30cm

Deverdo ser executados alcapdes de gesso secao circ ular
@30cm em todos os ambientes com forro de gesso, devendo cada
ambiente receber, no minimo, 01(um) alcapéo.

Deverdo obedecer aos locais indicados em projeto ou a critério da
Fiscalizacdo, para fins de manutencao e inspecao de instalacdes que se
situarem acima do forro.

5. ESQUADRIAS E VIDROS

5.1

Portas

Portas de compensado sarrafeado

As portas internas, conforme posicdes indicadas em planta, serdo
em folhas em compensado sarrafeado revestidas em madeira laminada,
com acabamento em pintura esmalte sintético alto brilho, na cores
definidas em projeto, sobre fundo preparador de madeira.
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Onde houver visores, estes deverdo conter acabament os em
baguetes boleados do mesmo padrdao das portas, e apl icados com
massa para evitar trepidacdes nos vidros.

Os batentes serdo em madeira de lei, no padrdo das guarnicdes
com os cantos boleados, ndo sendo aceito frestas ou rachaduras.

N&o serdo aceitas esquadrias de madeira que apresen tem
empenas, rachaduras ou em desalinho tanto com 0os marcos como com
0 piso.

Os marcos e guarnicdoes serdao em madeira de lei com
acabamento em verniz poliuretanico alto brilho, so bre fundo preparador
de madeira.

5.2 Janelas em aluminio

Deverdo ser executadas em aluminio natural, linha S uprema
instaladas sobre contra marco de aluminio linha 25, fixados com bucha
e parafuso e devidamente arrematados junto as alvenarias, nos locais
indicados no projeto.

O mecanismo de movimentacdo das esquadrias devera r esultar
em comandos leves e de facil manuseio, bem como o m ovimento de
abrir e fechar das persianas embutidas.

5.2 Fechos e dobradicas
Todas as portas terdo fechaduras com acabamento cro mado,
trafego médio, garantia minima de 5 anos, primeira linha, design
anatémico, com faces polidas para evitar acidentes.
As dobradicas, parafusos e os fechos deverao ser com
acabamento cromado da mesma linha das fechaduras.
A instalacdo deverd ser realizada por mao-de-obra g ualificada,
devendo ser seguidas as orientacdes e recomendacdes do fabricante.

5.3.1 Fechadura p/porta interna c/roseta, cromada, trafego médio
Fechaduras cromada com roseta, trafego médio, garantia minima
de 5 anos, primeira linha, design anatdmico, com faces polidas para
evitar acidentes.

5.3.2 Dobradicas 3" x 2/5" aco laminado cromado
As dobradicas e parafusos serdo em aco laminado, cromado, com
dimensdes minimas de 3” x 2/5” linha pesada.

5.4 Vidros
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5.4.1 Vidro liso incolor 5mm
Todas as aberturas e visores receberdo vidro liso t ransparente
e=5mm, colocados com baguetes boleados e emassados no caso das
aberturas em madeira, e com baguete em aluminio ou fita
emborrachada e siliconada no caso das aberturas em aluminio.

6. PISOS

6.1 Preparacéo de piso

6.1.1 Regularizagédo de contra piso
Antes da aplicacdo do piso vinilico, o contra piso devera ser
regularizado e nivelado com argamassa de cimento e areia no traco 1:2 e
cola branca.
A argamassa resultante devera ser aplicada com de sempenadeira
resultando numa base homogénea livre de residuos de obra.
Apos a secagem completa a base devera ser lixada tantas vezes quanto se
fizer necessario resultando numa superficie complet amente nivelada e
lisa preparada para futura aplicacéo do piso especificado.

6.2 Pisos internos

6.2.2 Piso vinilico
O piso vinilico a ser aplicado devera apresentar asseguintes
caracteristicas:
Mantas de 2,0m de largura e 2,0cm de espessura, com
caracteristicas comerciais.
Seu peso deve se aproximar de 2,8kg/mz e forte resisténcia a
abrasao, anti chamas e fungos.
Para tanto a referéncia especificada da Pavifloor Eclipse Pur
e rodapé composto pelo préprio piso.

7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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Loucas, metais e acessorios

Todas as lougas, metais, equipamentos e acessorios previstos
deverdo ser devidamente instalados e fixados nos lo cais indicados.
Deveréo ser instalados apds a concluséo das redes d e esgoto e 4gua,
sempre apoés o teste destas instalacoes.

Os sanitarios e banheiros, quando disponibilizados para
portadores de deficiéncia fisica, deverdo estar adequados a lei
municipal vigente e a norma brasileira atualizada p ertinente ao
assunto. Cuidar a altura de fixa¢do dos elementos e acessori 0s.

InstalagcBes de agua fria

7.2.1 Tubulacdes e conexdes

Devera ser executada rede de agua fria com tubulacd o de pvc
rigido, soldavel, ponta e bolsa, tipo comercial cla sse 15, conforme NBR-
5648.

A nova rede sera puxada a partir da rede existente mais préxima
aos novos pontos. Onde houver instalacdo de metais os joelhos ou
prolongadores deveréo ser de ago galvanizado revestidos com pvc ( tipo
azul).

Toda rede sera embutida sendo que as esperas devera o ficar
perfeitamente alinhadas com o revestimento de parede.

As ligacBes flexiveis deverao ser de aco e de compr imento de
40cm.

Antes da colocacdo dos acabamentos devera ser feito um teste de
estanqueidade em toda a rede com o objetivo de prevenir problemas de
vazamentos.

Onde houver ponto de 4gua a ser instalado sera exec utado rasgo
em alvenaria para colocacao do tubo que sera totalm ente embutido.

7.3 Rede de Esgotamento Sanitario

-ESPECIFICACOES TECNICAS

Independente da marca de material a ser utilizado, desde que dentro das

Especificacdes Brasileiras ( Certificado de Aprovacdo ), deve-se evitar a
utilizacdo de marcas diferentes de produtos, pois normalmente existem
diferencas nos mesmos ( diametro, espessura de pare de, etc.; ) e que
provocara unido desuniforme dos produtos, com o0 con seqiente mau
funcionamento do Sistema.

deverédo ser observadas as especificagdes de fabri cante, quando da

execucao do Sistema.
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toda tubulacdo que passar por estrutura de concreto, ndo devera
ficar solidaria a mesma.

as alturas dos pontos de tomada de agua dos apare Ihos indicados,
foram arbitradas, segundo Catalogos Técnicos e cons ideradas medianas,
devendo-se portanto, compara-las com os aparelhos g ue efetivamente forem
utilizados.
antes de revestimento de tubula¢gdes deverao ser pre cedidas
Provas de Carga.

Agua Fria
Para execucdo da rede de &agua fria devera ser obede cido os
seguintes critérios:
ABNT - EB-892 - NBR-5648
- tubulacdo : PVC rigido, soldavel, ponta e bolsa, tipo predial -
Classe 15
- conexdes :idem;

- Registros
- bruto : até DN60 = PVC rigido, soldavel, tipo Re gistro de
esfera VS
- bruto : acima de DN60 = corpo de bronze - linha 1502/B
referéncia comercial : Deca
- de gaveta : com acabamento = especificagdo do Projeto

Arquitetonico;
- de pressédo : com acabamento = idem.

- Coleta de Esgoto Sanitéario

- tubulacao : até DN 100 - PVC rigido soldavel, ponta bolsa com

virola - classe 8
SR 150 - PVC rigido soldavel, classe Série

Reforcada
SL 150 ou mais PVC rigido soldavel, classe Série

Leve
: ABNT - EB-608 - NBR-5688

- conexodes : idem;
- referéncia comercial : Tigre

- Considerag0es Iniciais

O desenvolvimento do Projeto de Coleta de Esgoto Sanitario devera
basear-se nas seguintes consideragdes :
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- 0 posicionamento das esperas para ligacdo dos aparelhos séo baseados
em Catalogos Técnicos, 0s quais sdo considerados me dianos, logo deverdo
ser comparados com 0s equipamentos a serem utilizados;

- nos tubos de queda devera ser observado :
o tubo de queda que chega no pavimento inferior devera ser conectado
na jungédo com anel de borracha;
na lubrificacdo dos anéis de borracha ndo devera ser utilizado 6leos ou
graxas, pois isto afeta os mesmos, para tanto devera ser utilizado pasta
lubrificante neutra;

- todas as curvas usadas para desvios de rede deverao ser do tipo longa;

- as curvas de pé-de-coluna deverdo ser necessariamente do tipo
reforcada;

- afixacdo de bracadeiras, para tubos horizontais suspensos, devera ser com
espacamento maximo de 10 ( dez ) vezes o seu di ametro e nos verticais, 0
espacamento devera ser no maximo de 2 ( dois) metros, ressalvando-se as
medidas indicadas em Planta;

- 0s RAMAIS de DESCARGA, RAMAIS de ESGOTO e todo o SISTEMA de
VENTILACAO devera ser com tubulagdo do tipo Esgoto - classe 8;

- deverao ser observadas as declividades minimas i ndicadas nas Planilhas
de Célculos;

- as tubulacgbes enterradas deverao ter recobriment o minimo indicado em
prancha ;

- 0 material de reaterro devera ser, necessariamen te, de material de boa
gualidade isento de elementos sélidos ;

- avala de assentamento devera ter seu fundo pree nchido com Areia Média
(a altura desta camada dependera da regularidade d e escavacédo, tendo em
vista que definira a declividade de escoamento ) pe rfeitamente compactada;

- as caixas de inspecodes ( CISV ) deverao ser em A Ilvenaria ( 15 cm ), com
tampo de concreto lacrado, revestidas internamente com concreto magro e
alisadas com cimento, de formas a permitir o perfeito escoamento do composto
fétido;

- nas planilhas de calculos a seguir, entenda-se :

uHc = unidade Hunter de contribuicao;
Dm = declividade minima admissivel no trecho ( % );

DN = diametro nominal da tubulagdo ( mm );
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CISV = caixa de inspecao sanitaria com tampa a vis ta;

TQS =tubo de queda sanitario;

Sistema de Coleta de Aguas Pluviais

- Observa as mesmas especificacdes do Sistema Sanitario

8. INSTALACOES ELETRICAS

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

APRESENTACAO :
O presente memorial técnico descritivo, tem por objetivo descrever as
caracteristicas técnicas das instalacdes Elétricas e Telefénicas de um Servico
de Pronto Atendimento, a ser executado junto ao Hospital de Caridade e
Beneficiéncia, localizado em Cachoeira do Sul/RS.

REFERENCIA S:
Para a elaboracao deste projeto, foram utilizados os seguintes documentos:
- Projeto Arquitetdnico
- NBR 5410/ ABNT
- NBR 13534/ ABNT
9.1 ALIMENTADORES/ELETROCALHASE TUBULACOES

— Alimentacao dos CD’s

A alimentacao dos CD'’s, sera a partir do Quadro ex istente., natenséao
de 380/220 V.

— Centros de Distribuicdo - CD’s
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Os Centros de distribuicdo serdo metalicos com pin tura eletrostatica
e com protecéo IP55, de embutir, e instalados junto a circulagéo, conforme
planta, devendo possuir porta e trinco com chave, e com placa de
montagem destacavel.

Deveréo possuir barramento de terra separado do bar ramento de
neutro, e dimensionados para possuir espaco de reserva para no minimo 30%
(trinta por cento) do total de disjuntores instalados. Os CDs deveréo possuir
placa transparente por sobre o barramento , o qual sera p intado com cores
diferentes para cada fase, reservando-se o azul e verde para neutro e terra
respectivamente.

Os disjuntores deverdo ficar identificado através de uma etiqueta
adesiva com o namero e o tipo do circuito. A altura inferio r dos CD’s, sera de 1
metro do piso acabado.

8.2 — Alimentacéo

A alimentacao dos CD'’s, sera por cabos 4x16 mm 2 classe 0,6/1,0 kV +
PE # 16mm?2.

- Barramentos

Barramento Neutro/Terra 150 A, fornecido com parafusos;
Barramento Forquilha, para equipamentos com bornes de parafusos, 63
A:

— Dispositivos de Seccionamento

Disjuntores Gerais dos CDs: Serédo do tipo termomagnético, trifasico,
com_correntes nominais de acordo com o quadro de cargas. Deverdo suportar
e interromper uma corrente de curto-circuito de no minimo 18KA. Além destas
especificacdes os disjuntores deveréo possuir o Sel o de Conformidade do
INMETRO ou selo do IEC.

Disjuntores dos Circuitos Terminais: Seréo todos termomagnéticos, tipo_
europeu, curva C, de mesma marca dos DRs, montagem sob trilho DIN 35,
com correntes nominais de acordo com o quadro de cargas. Devem suportar e
interromper uma corrente de curto-circuito de no minimo 4,5 KA. Além destas
especificacdes os disjuntores deverdo possuir o Sel o de Conformidade do
INMETRO ou selo do IEC.

Interruptores de Fuga (DRs): Serdo todos do tipo europeu, montagem
sob trilho DIN 35, com correntes nominais de acordo com o quadro de cargas.
Devem suportar uma corrente de curto-circuito de no minimo 4,5 KA. Devem
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atuar para uma corrente de fuga de 0,03 A e ndo dev em atuar
intempestivamente. Devem ser independentes do disjuntor. Além destas
especificacdes os DRs deverao possuir o Selo de Con formidade do
INMETRO ou selo do IEC.

8.3 = lluminacao

Para a iluminacgéo estéo previstos pontos de espera através de caixas de
passagem octogonais em chapa de a¢o esmaltado instaladas sobre o forro.

Luminérias para lampadas fluorescentes — tubo T8, d e embutir
metalicas, corpo em chapa de aco galvanizado de espessura minima 0,69 mm,
com pintura esmalte, refletor de aluminio anodizado brilhante, de alto
rendimento, para fixagdo em forro de gesso acartonado, com 2x32 lampadas
fluorescentes, com reator 2x32 2 eletrénico de alto fator de poténcia (>0,95),
baixa distorcdo harmonica, baixo ruido sonoro, baixa interferéncia
eletromagnética, alta vida util, com selo do INMETRO e PROCEL. Todas as
calhas deverao ser aterradas.

Luminaria fluorescentes compactas: seréo de embutir para 2x23W, base
bipino, com reator eletrbnico de alto fator de poténcia (>0,95), baixa distor¢céo
harmonica, baixo ruido sonoro, baixa interferéncia eletromagnética, de primeira
gualidade, alta vida atil, com selo do INMETRO e PR OCEL, redonda, com
interior em aluminio anodizado de alta refletancia e alto rendimento e difusor
de vidro leitoso. Em alguns locais, como mostrados em planta, deve-se usar
luminarias tipo arandela em parede de 1x9W.

8.5— INSTALACOES DE TELEFONIA/LOGICA

— Total de Pontos Previstos

Total de pontos internos de telefonia/légica: 18 pontos de légica e 20
pontos de telefone, com a instalacédo de dois cabos UTP, 4 pares , categoria 5,
para cada ponto, direto da caixa de distribuicdo e do Hub/Switch, a serem
instalados no corredor.

Cada ponto sera constituido de uma caixa 4x4”, com duas tomadas
RJA45.

— Tubulagdes

As instalacBes telefénicas serdo por eletrodutos de ferro esmaltado,
diametro indicado em planta, aparentes sobre o forr o e eletrodutos em PVC
rigido embutidas nas paredes.

Todas as tubulagdes deverao ter arame guia # 16 BWG .

— Distribuidor geral
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O distribuidor geral sera localizado no corredor, n ao fazendo parte
deste projeto, a interligacao deste DG, com as redes existentes de
Telefonia/Logica.

— Cabos Telefbnicos

As instalagcdes secundarias serdo por cabos do
tipo UTP, categoria 5, 4 pares trancados, compostos de condutores
soélidos nu 24 AWG, isolados em composto especial, ¢ apa externa em
PVC nao propagante de chamas, na cor cinza.

— Blocos de Transporte

Blocos tipo de encaixe rapido, terminais estanhad os, para 10 pares.

— SINALIZACAO DE ENFERMAGEM

Foi previsto um sistema de chamada de enfermagem para as salas de
Observacdo , com quadros de chamadas, localizados junto aos postos de
enfermagem.

O funcionamento deste sistema é previsto como segue:

Um botdo de chamada ao lado da cama/cadeira , dete rmina a chamada
gue consiste em:

- Um sinal acustico/luminoso intermitente, identifi cando a origem
da chamada, no quadro localizado no posto de enfermagem.

- MATERIAIS
- Condutores

Alimentador dos CD’s

Os alimentadores deverao ser do tipo cabo unipolar formado por fio de
cobre , encordoamento classe 5, isolagéo e cobertura em composto termofixo
de borracha HEPR antichama, enchimento em composto termoplastico de
PVC sem chumbo, com caracteristicas especiais de ndo pr opagacao ,auto
extincdo do fogo e baixa emissdo de fumaca e gases toxicos e corrosivos,
tensdo de isolamento 0,6/1kV, temperaturas maximas de 90°C em servigo
continuo, 130°C em sobrecarga e 250°C em curto-circuito.

Distribuicéo de lluminacéo e tomadas

Os condutores a serem utilizados como alimentacdes e para distribuicéo
de energia deverédo ser de cobre, classe 5, com iso lamento termoplastico
poliolefinico ndo halogenado, com caracteristicas e speciais quanto a ndo
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propagacédo e auto-extin¢cao do fogo e baixa emissdo de fumaca e gases
toxicos e corrosivos, tenséo de isolamento 450/750V.

— Eletrodutos, e eletrocalhas

Para todas as instalacdes embutidas em Alvenaria serao
utilizados eletrodutos em PVC rigido, na cor preta, rosqueavei s.

Para as instalacdes aparentes, serao utilizados el etrodutos de
ferro zincado.

As eletrocalhas serdo 100x100x3000mm, tipo lisa co m tampa, em
chapa zincada.

- Bracgadeiras

Deverao ser usadas bragadeiras do tipo “ D”, zinca das, referéncia
1800 da Marvitec ou outra sob consulta do cliente.

— Curvas e Luvas

Terdo as mesmas caracteristicas dos eletrodutos, se ndo as curvas
do tipo longa.

- Caixas de Passagem

Caixas de derivacao, passagem e esperas na parede ou para instalacao
de tomadas e interruptores serdo em chapa 18 BWG es maltadas 100 x 100
mm e 100 x 50 mm conforme legenda.

- Interruptores
Os interruptores poderédo ser simples, duplos ou tr iplos, conforme

especificacdo no projeto, com uma capacidade minima de 15A/250V e o Selo de
Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

Os interruptores dos exaustores de parede deverao
possuir sinalizagéo luminosa na tecla ou placa de ligado.

Deverao conter m 6dulos independentes de montagem e

funcionamento. Nos sanitarios, onde marca interrupt or e tomada deverao
ser utilizadas duas caixas 4"x2" ou uma caixa 4"x4".

- Tomadas

As tomadas de uso geral deveréo ser todas do tipo d ois pélos mais
terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), simples ou duplas, e conter
modulos independentes de montagem e funcionamento, sendo instaladas em
caixas 4"x2" ou 4"x4" de chapa esmaltada, e deverao possui r o Selo de
Conformidade do INMETRO.
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As Tomadas para Condicionadores de Ar Tipo Janela, do tipo tripolar
polarizada, com dois polos mais terra (3P-30A/380V).

- ATERRAMENTO

Sera interligado ao sistema de aterramento existen te (TN-S conforme
NBR5410) , com condutor neutro, e condutor de protecdo separados ao longo
de toda a instalacéao.

Todos os CDs terdo um barramento de terra ndo isola do da carcaca
ligado ao condutor de cobre nu. A bitola do condutor de interligamento
devera ser igual a bitola do alimentador do respectivo CD.

Do barramento de terra de cada CD partira junto com cada circuito um
condutor terra de bitola igual a do circuito de maior dimensionamento, até as
tomadas, como mostra o projeto.

Todos os componentes metalicos da instalagao, como CD’s, caixas
metalicas, perfilados e eletrocalhas, deverdo ser interligados ao sistema de
aterramento, assim como os elementos condutivos da edificacéo.

- MONTAGEM
- Conexodes

- As conex0des de condutores entre si e com equipame ntos devem ser
adequadas aos materiais dos condutores ou dos terminais dos equipamentos e
instaladas e utilizadas de modo adequado.

- As conexdes devem estar em condicbes de suportar os esforcos
provocados por correntes de valores iguais as capacidades de conducdo de
corrente e por correntes de curto-circuito, determinadas pelas caracteristicas
dos dispositivos de protecéao.

Devem ser tomadas precaucdes para evitar que partes metalicas
de conexdes energizem outras partes metalicas norma Imente isoladas
de partes vivas.

- As conexdes prensadas devem ser realizadas por me io de ferramentas
adequadas para o tipo e tamanho do conector utilizado, de acordo com as
recomendacdes do fabricante do conector.

— Eletrodutos

As tubulacdes de teto seréo por sobre o forro e fic arédo suspensas em
uma altura imediatamente superior ao mesmo, mas tendo espago para
instalacdo das luminarias embutidas, para facilitar o acesso a manutencao.

Os eletrodutos, quando sobre o forro, deverao ser fixados com
bracadeira tipo "D”.
Os eletrodutos, nas paredes, deverédo s er de PVC rigido roscavel
e embutidos.
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Na transicao de eletroduto de PVC/ferro (saida da parede) sera
utilizada curva de PVC, luva de PVC e apds, externamente, eletroduto de ferro
zincado, saindo em angulo reto com a parede, ndo se ndo admitidas dobras
em eletrodutos.

Todas as deflexdes deverdo ser executadas com curv as pré-fabricadas.

Todos os eletrodutos deverdo estar em a ngulo reto ou paralelos as
paredes, sempre conectando-se perpendicularmente as caixas de
passagem e/ou saida.

- As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessiveis e com
tampas.

- Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar
completamente terminada a rede de eletrodutos e concluidos todos o0s servigos
de construcdo que os possam danificar. A enfiacdo sé deve ser iniciada apés a
tubulacéo ser perfeitamente limpa.

- Condutores

- Deve-se evitar emendas nos cabos e fios. Caso seja estritamente
necessario elas deverdo manter caracteristicas similares as dos condutores
utilizados e  estar localizadas dentro de caixas de passagem. As emendas
deveréo ser isoladas com fita antiaglomerante e re vestidas externamente com
fita plastica.

- A enfiacdo dos condutores s6 podera iniciar apés a canalizagdo estar
perfeitamente limpa e seca. N&o deverao ser enfi ados condutores emendados
ou cujo isolamento tenha sido danificado ou recomposto.

9. PINTURA

Para os servicos de pintura e preparacéo de superfi cies, deveréo
ser seguidas as instrucbes e recomendacOes do fabricante dos
produtos empregados.

As superficies deverdo estar devidamente preparadas para
aplicacdo dos produtos, devendo estar perfeitamente limpas, secas,
lisas e planas, sempre estando livre de impurezas (graxas, 6leos,
ceras, resinas, sais soluveis e ferrugem) que prejudiquem a
aderéncia da tinta.

A eliminacdo de poeira devera ser completa (inclusive em pisos),
tomando-se precaucdes especiais contra o levantamen to do po durante
os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Em superficies metalicas, a preparacao se dara principalmente
atendendo ao desengraxe e a eliminagéo de ferrugem.
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Em superficies de madeira serdo preparadas com emprego de
lixas, cada vez mais finas, até obter-se superficies planas e lisas.

O namero de demaos devera ser o suficiente para cobrir
totalmente a superficie a pintar, de acordo com as especificagfes do
fabricante e nunca inferior a duas demaos.

O intervalo entre duas demé&os consecutivas de tintas nunca
podera ser inferior a 24 horas, devendo a superfici estar totalmente seca.
No caso entre deméaos de massa e tinta, o inte rvalo minimo seré de 48
horas.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenienteme nte
abrigados deverédo ser suspensos durante a ocorréncia de chuvas,
neblinas ou umidade relativa do ar elevada. Em locais abrigados,
somente deverdo ser suspensos se houver alta concentracdo de
umidade no ar, que impossibilite a continuacdo dos servicos.

O aceite final pela Fiscalizacdo somente se darda apds ser
conferido um perfeito acabamento a superficie (sem falhas, nem
contrastes e na tonalidade requerida).

9.1 Preparacao de superficies para pintura

9.1.1 Massa corrida PVA
As paredes internas (alvenaria e forro de gesso) em todos

ambientes receberéo massa corrida PVA para regulari zacéo final. Ref.
Suvinil.

As superficies deverdo ficar devidamente planas, li sas e
preparadas para aplicacdo da pintura de acabamento.

N&o poderéo resultar ondulacdes nem rebaixos nas su perficies.
Todo acabamento que a Fiscalizagéo entender ndo est ar dentro da boa
técnica deverd ser refeito.

9.1.2 Fundo Preparador de Parede
Deverd ser aplicado fundo preparador em todo o forr o de gesso e
em todas as paredes internas em alvenaria nos locais em que devera
ser aplicada massa corrida PVA ou acrilica, de modo a garantir um
melhor desempenho da pintura final. Ref. Sherwin Williams.

9.2 Pinturas de acabamento
9.2.1 Pintura Acrilica Semi-brilho linha hospitalar
As paredes internas em todos ambientes deverédo rece ber pintura
acrilica semi-brilho, nas cores conforme especificado em planta, sendo

gue entre as demaos a superficie devera estar seca e livre de
escorrimentos causados por excesso de tinta.
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Deverao ser aplicadas tantas demaos quanto forem n ecessérias para
dar perfeito acabamento, sem ondulagdes e rugosidades.

Os recortes de cores deverao resultar lineares, se m ondulacoes e
sobreposicao de cores.

9.2.2 Pintura acrilica branca sobre forro

Todo o forro de gesso em placas devera receber pint ura acrilica
fosca na cor branca.

9.2.4 Pintura esmalte sintético
Nas aberturas de madeira sera aplicado esmalte sint ético alto
brilho, repelente &gua e possuir acdo fungicida com acabamento
transparente.
Deverao ser aplicadas tantas demaos quanto forem n ecessérias
para dar perfeito acabamento, sem ondula¢des e rugosidades.

10. INSTALACOES ESPECIAIS

12.1.1 Mobiliario
Devera ser executado todo o mobiliario detalhado em projeto
devendo ser entregue sem danos, arranhdes ou avaria s , sendo que a
fiscalizagéo sO recebera o material instalado ap0s verificagéo criteriosa.

12.1.2 Rede de Gases
Projeto e execucgéao

A empresa fornecedora dos gases medicinais desenvolvera e
executara um projeto especifico da rede e dos posto s a serem
atendidos, incluindo o tracado, dimensionamento e demais detalhes de
execugao.

O detalhamento final devera ser previamente discuti do e
aprovado pela Fiscalizacdo, devendo ser entregue em meio magnético
no final da obra, de modo a fazer parte do projeto “as built” (como
construido) completo da obra. Fornecedor ref. White Martins.

Devera ser complementada e finalizada a rede de cob re existente
no local, devendo ser executadas as baixadas e os pontos previstos
para as instalacbes de gases, de forma a atender todas as
necessidades de funcionamento do hospital. Serdo ex ecutados também
0s acabamentos para ligagcéo dos equipamentos e aparelhos.

Os materiais empregados e a instalacédo deverao obed ecer as
normas brasileiras sobre o tema.
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12.1.3 Equipamentos de ar condicionado

Consideracdes

Os locais para instalacdo dos equipamentos (tanto as unidades
internas nos ambientes, como as unidades externas) previstos seréo
definidos previamente com a Fiscalizacdo e 0 projetista, antes de sua
instalagdo, devendo ser relatado no Diario de Obras com a devida
autorizagao.

Deverdo ser empregados todos 0s acessorios e elementos
necessarios a perfeita instalacdo dos equipamentos, de acordo com as
normas brasileiras e demais orientacbes e recomendacdes do
fabricante dos aparelhos, devendo ser emitido termo de garantia de
05(cinco) anos.

Os suportes e demais acessorios para fixacdo das unidades
externas deverdo ser de material anticorrosivo e in stalados conforme
as normas vigentes. Os locais de instalagdo deverdo se r autorizados
previamente pela Fiscalizacéo.

Deverao ser seguidas as recomendacoes e orientacdes dos
fabricantes dos produtos empregados, a fim de se obter um resultado de
boa qualidade final em termos de instalacdo, acabamento e
conservacao.

12.1.5.1 Ventilacdo mecéanica

Todos o0s ambientes indicados em planta teréo exaust ao
mecanica, descrito em planta por um “E”, sendo a tiragem de ar
daquele ambiente feita mecanicamente por um aparelho de ventilacéo,
devendo ser dutado até o exterior.

Todos os exaustores deverdo ter capacidade de 150m °Ihref.
Ventokit 150, sendo os dutos com secao circular @12 Omm serdo do tipo
corrugado e deverao ser independentes para cada exa ustor.

Cada exaustor terd uma grade metalica de acabamento e de
protecdo com bocal metalico devendo ser instalado junto ao
equipamento. Na saida de cada duto, devera ser inst alado um bocal
metélico com tela de protecéo contra insetos.

Para instalacdo satisfatoria do equipamento, deverdo ser seguidas
as recomendac0es e orientacdes do fabricante do pro duto empregado.

11. ENTREGA DA OBRA
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11.1 Servicos finais

11.1.1 Limpeza final da obra

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer ao que se
estabelece nas especificacfes abaixo:

Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidado samente
limpos e varridos 0s acessos.

Todas as alvenarias, pavimentacgdes, revestimentos, cimentados,
ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios etc. serdo
limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servi¢os de limpeza.

Havera particular cuidado em remover quaisquer detr itos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies, sobretudo em
alvenaria e azulejos.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidados amente
removidos, dando-se especial atencdo a perfeita execucdo dessa
limpeza em vidros e ferragens das esquadrias.

Para recebimento da obra, sera procedida uma rigoro sa
verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, para constatar se todos os
servicos contratados foram executados conforme projeto e
especificacdes do Caderno de Encargos, levando em consideracao a
gualidade e funcionamento de todos os servigos. Verificado qualquer
erro ou omissdo implicara na imediata recuperacdo d as partes
comprometidas. Todas os ambientes e instalagdes deverdo estar em
perfeitas condicfes de uso.

13.1.2 Projeto como construido (“as built”)

Ao final da obra, antes da sua entrega, a CONTRATADA devera
apresentar o respectivo “as built”’, sendo que a sua elaboragao devera
obedecer ao seguinte roteiro:

1°) representacao sobre as plantas dos diversos p rojetos,
denotando como 0s servicos resultaram apos a sua execugao; (As
retificacfes dos projetos deverao ser feitas sobre copias dos originais,
devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteracédo e
respectiva data).

2°) caderno contendo as retificacbes e complement acdes
das discriminacdes técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as
as alteragOes introduzidas nas plantas.

N&o sera admitida nenhuma modificacdo nos desenhos  originais
dos projetos, bem como nas suas discriminagdes técnicas.

Desta forma, o “as built” consistira em expressar todas as
modificacdes, acréscimos ou reduc¢des havidas durante a construcao,
devidamente autorizadas pela Fiscalizagdo, e cujos procedimentos
tenham sido de acordo com o previsto pelas disposi¢des gerais deste
Caderno.

O projeto “as built” completo (caderno de encargos, memoriais e
plantas) deverao ser entregues impressos e por meio magnético a
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Fiscalizacdo em tempo habil para conferéncia e acei te antes do
encerramento do prazo contratual.

ORCAMENTO DISCRIMINADO
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PLANILHA ORCAMENTARIA DISCRIMINADA
U.T.l. Santa Casa de Santana do
Livramento ago/10

CoD. DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT.—r g TRECRAL@_TAT'O TOTAL COTAL S =
1 SERVICOS INICIAIS 3.593,87 4.492,34
1.1 Servigos de remogéo 3.593,87| 4.492,34
1.1.1 Demolicéo de alvenarias m3 6,00 78,00 15,00 93,00 558,00 139,50 697,50
1.1.2 Retirada de divisérias leves m?2 89,90 1,80 0,70 2,50 224,75 56,19 280,94
1.1.3 Retirada de piso vinilico m2 215,00 3,00 1,80 4,80 1.032,00 258,00 1.290,00)
1.1.4 Demoli¢éo de piso ceramico m?2 17,40 4,80 3,00 7,80 135,72 33,93 169,65
1.1.5 Demoli¢éo de zulejos m2 117,00 7,20 3,00 10,20 1.193,40 298,35 1.491,75)
1.1.6 Placa de obra Cj 1,00 150,00 300,00 450,00 450,00 112,50 562,50
2 PAREDES E PAINEIS - 17.606,64 22.008,30
21 Regularizacéo de alvenarias - - 895,56 1.119,45)
211 Preparagao das alvenarias p/aplicagéo de revestimento ceramico m?2 117,00 3,60 3,00 6,60 772,20 193,05 965,25
2.1.2 Alvenaria 15cm - tijolo macico m?2 4,00 9,00 21,84 30,84 123,36 30,84 154,20
2.2 Vergas - - - 432,60 540,75
221 Verga nas aberturas novas em alvenarias, portas, janelas e visores, concreto armado m 10,30 12,00 30,00 42,00 432,60 108,15 540,75
2.3 Paredes em gesso acartonado e cantoneiras - - - 16.278,48 20.348,10
2.31 Diviséria em gesso acartonado 9,5cm placa simples m?2 194,80 12,00 57,60 69,60 13.558,08 3.389,52 16.947,60]
2.3.2 Protegdo bate macas Tecnoperfil TEC 200 Branco acetinado m 66,00 7,20 26,00 33,20 2.191,20 547,80 2.739,00
2.3.3 Cantoneira em pvc Tecnoperfil ref. TEC 061 em todos cantos vivos p¢ 1,50m pc 42,00 3,60 9,00 12,60 529,20 132,30 661,50
3 REVESTIMENTOS - 12.044,45 15.055,56,
3.1 Requadros em argamassa - 442,80 553,50
3.1.1 Chapisco interno e externo m?2 18,00 1,80 3,00 4,80 86,40 21,60 108,00
3.1.2 Massa Unica interna e externa m?2 18,00 14,40 5,40 19,80 356,40 89,10 445,50
3.2 Revestimento ceramico - - - 10.807,92 13.509,90]
3.2.1 Azulejo 20x30 ref. Cecrisa linha White Basic Lux c/argamassa colante e rejunte ep6  m? 176,60 10,80 50,40 61,20 10.807,92 2.701,98 13.509,90]
3.3 Pingadeiras e Soleiras - - - 793,73 992,16
3.3.1 Pingadeira em basalto levigado m 12,48 18,00 45,60 63,60 793,73 198,43 992,16
4 FORROS - 16.296,80 20.371,00
4.1 Forro de gesso acartonado - - 16.296,80 20.371,00
4.1.1 Forro monolitico de gesso acartonado m?2 262,00 9,60 38,00 47,60 12.471,20 3.117,80 15.589,00]
4.1.2 Moldura Simples lisa m 220,00 3,60 9,60 13,20 2.904,00 726,00 3.630,00]
4.1.3 Algcapdo diam. 30cm un 24,00 24,00 14,40 38,40 921,60 230,40 1.152,00)
5 ESQUADRIAS E VIDROS - 18.724,20 23.405,25
5.1 Portas e visores - 6.944,00 8.680,00]
5.1.1 Porta de abrir de com duas folhas de 82x210cm em compensado sarrafeado, - -
marcos e guarnicdes em madeira de lei acabamento em pintura esmalte - -
acetinado un 1,00 120,00 460,00 580,00 580,00 145,00 725,00
5.1.2 Porta de abrir de com duas folhas de 41x210cm e 81x210 em compensado - - -
sarrafeado marcos e guarnicdes em madeira de lei, acabamento em pintura - -
esmalte acetinado. un 2,00 120,00 320,00 440,00 880,00 220,00 1.100,00)
5.1.3 Porta de abrir uma folha de 110x210cm em compensado sarrafeado, marcos e - - -
guarni¢cdes em madeira de lei, acabamento em pintura esmalte acetinado un 2,00 90,00 664,00 754,00 1.508,00 377,00 1.885,00]
5.14 Porta de abrir com uma folha de 82x210cm em compensado sarrafeado, mar- - - -
cos e guarnicdes em madeira de lei e acabamento em pintura esmalte acetinado. un 8,00 80,00 240,00 320,00 2.560,00 640,00 3.200,00
5.15 Visor em madeira de lei 130x100, com vidro fixo, duplo, e persiana embutida - - -
10mm, acabamento em pintura esmalte sintético acetinado. un 2,00 144,00 564,00 708,00 1.416,00 354,00 1.770,00]
5.2 Janelas de Aluminio colocadas com contramarco - - 7.968,00 9.960,00|
5.2.1 Caxilho de aluminio natural fixo, 100x100 com vidro duplo e persiana embutida 10m un 9,00 72,00 600,00 672,00 6.048,00 1.512,00 7.560,00]
5.2.2 Basculante de aluminio natural 100x100 c/tela de protegdo contra insetos un 4,00 72,00 408,00 480,00 1.920,00 480,00 2.400,00
53 Ferragens para portas internas - - 2.010,40 2.513,00]




PLANILHA ORCAMENTARIA DISCRIMINADA
U.T.l. Santa Casa de Santana do
Livramento ago/10

COD. DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. Vo) PIREC?ALAT}:JTAT'O TOTAL C_:I_UO§I_LC|)_ 5Dk P$IOE$£L
5.3.1 Fechadura La Fonte linha arquiteto conj.6236 cromada Cj 14,00 14,40 86,00 100,40 1.405,60 351,40 1.757,00
5.3.2 Dobradicas 3 1/2" x 3" a¢o laminado cromado Cj 48,00 4,80 7,80 12,60 604,80 151,20 756,00
5.4 Vidros - - 1.801,80 2.252,25|
5.4.1 Vidro comum liso incolor 5mm m?2 21,00 7,80 78,00 85,80 1.801,80 450,45 2.252,25

6 PISOS 35.819,00 44.773,75
6.1 Preparacgéo de pisos 2.193,00 2.741,25
6.1.1 Regularizagao de contrapiso p/aplicacéo de piso vinilico m?2 215,00 3,60 6,60 10,20 2.193,00 548,25 2.741,25
6.2 Pisos internos - - 33.626,00 42.032,50]
6.2.1 Ceramica 30x30cm ref. Cecrisa, linha White Basic Lu x com arg.colante e rejunte ep m?2 32,20 12,00 38,00 50,00 1.610,00 402,50 2.012,50
6.2.2 Piso vinilico em manta ref.Pavifloor Eclipse Pur e=2mm aplicado sobre - -

base regularizada e rodapé curvo composto pelo piso m?2 266,80 18,00 102,00 120,00 32.016,00 8.004,00 40.020,00]

7 INSTALA(;OES HIDROSSANITARIAS - 41.526,80 51.908,50
7.1 Lougas, metais e acessorios p/ banheiros e sanitari os - 21.617,60 27.022,00
7.1.1 Bacia sanitaria e acessorios - 1.933,20 2.416,50)
7.1.1.1 Bacia c/cx.acoplada ref.Celite linha Azaléia na cor branco gelo c/lig. flexivel un 3,00 31,20 414,00 445,20 1.335,60 333,90 1.669,50
7.1.1.2 Assento em madeira laqueada na cor da lougca un 3,00 7,20 108,00 115,20 345,60 86,40 432,00
7.1.1.3 Barra de apoio ref.Jackwall 60 cm un 2,00 14,40 79,20 93,60 187,20 46,80 234,00
7.1.1.4 Papeleira ref. Deca 2020 linha Targa C40 CR, ao lado do vaso sanitario un 3,00 3,60 18,00 21,60 64,80 16,20 81,00
7.1.2 Lavatorios e acessoérios - - - 7.244,80 9.056,00]
7.1.2.1 Lavatério c/coluna ref.Celite linha azaléiana cor br. gelo c/valvula e lig.flexivel un 10,00 31,20 248,40 279,60 2.796,00 699,00 3.495,00
7.1.2.2 Cuba embutida em aco inoxidavel 48x 34x17 cm un 2,00 30,00 128,00 158,00 316,00 79,00 395,00
7.1.2.3 Toalheiro de papel ref. Jofel AH 31.000 un 13,00 6,00 54,00 60,00 780,00 195,00 975,00
7.1.2.4 Saboneteira para sabonete liquido ref. Jofel 70000 sobre cada lavatério un 13,00 6,00 69,60 75,60 982,80 245,70 1.228,50
7.1.2.5 Espelho cristal 50x70 moldura branca, espessura 6mm un 2,00 6,00 102,00 108,00 216,00 54,00 270,00
7.1.2.6 Tanque ref.Celite 22L branco un 1,00 18,00 264,00 282,00 282,00 70,50 352,50
7.1.2.7 Expurgo em aco inox ligado c/valvula Hidra un 3,00 48,00 576,00 624,00 1.872,00 468,00 2.340,00]
7.1.3 Metais e acessorios - - 8.462,80 10.578,50]
7.1.3.1 Torneira ref.Meber de lavatério 1190 C43 un 10,00 14,40 68,00 82,40 824,00 206,00 1.030,00
7.1.3.2 Torneira ref.Meber de mesa 1173 C43 un 2,00 14,40 175,00 189,40 378,80 94,70 473,50
7.1.3.3 Ducha higiénica ref.Meber linha Pratica un 1,00 19,20 355,20 374,40 374,40 93,60 468,00
7.1.3.4 Torneira de parede ref.Meber 1158 C26 un 1,00 14,40 81,60 96,00 96,00 24,00 120,00
7.1.3.5 Chuveiro ref.Kardhal 220V/5400W un 2,00 72,00 336,00 408,00 816,00 204,00 1.020,00)
7.1.3.6  Aquecedor ref.Kardhal 220V/5400W un 6,00 72,00 580,00 652,00 3.912,00 978,00 4.890,00]
7.1.3.7 Sifao cromado ref.Deca 1680 C un 12,00 12,00 126,00 138,00 1.656,00 414,00 2.070,00)
7.1.3.8 Valvula de escoamento ref.Deca 1602C un 13,00 4,80 26,40 31,20 405,60 101,40 507,00
7.1.4 Tampos em Granito e inoxidave - - 3.976,80 4.971,00
7.1.4.1 Tampo em granito cinza andorinha |= 55cm com espelho 7cm e borda m2 8,00 24,00 360,00 384,00 3.072,00 768,00 3.840,00
7.1.4.2 Tampo em acgo inox I= 55cm com espelho 7cm e borda m?2 2,00 30,00 422,40 452,40 904,80 226,20 1.131,00
7.2 Rede de agua fria - 14.977,20 18.721,50
721 Tubulagbes e conexdes - 8.100,00 10.125,00]
7.2.1.1 Rede de agua fria incluindo barrilete, baixadas e c onexdes vb 1,00 1.800,00 6.300,00 8.100,00 8.100,00 2.025,00 10.125,00]
7.2.2 Registros e Valvula - - 1.945,20 2.431,50
7.2.2.1 Registro de Gaveta ref.Meber c/acabamento cromado un 17,00 24,00 78,00 102,00 1.734,00 433,50 2.167,50
7.2.2.2 Registro de pressao ref.Meber c/acabamento cromado un 2,00 24,00 81,60 105,60 211,20 52,80 264,00
7.3 Rede de esgotamento sanitario - - 4.932,00 6.165,00)
7.3.1 Tubulagbes e conexdes - - 4.932,00 6.165,00)
7.3.1.1 Rede de esgotamento sanitario incluindo tubos, ralo s, ventilagéo e baixadas vb 1,00 1.992,00 2.940,00 4.932,00 4.932,00 1.233,00 6.165,00

8 INSTALAQ@ES ELETRICAS/CABEAMENTO - - 48.068,20 60.085,25
8.1 Alimentadores/Eletrocalhas/Tubulacdes - - 23.824,00 29.780,00
8.1.1 Eletroduto FG 3" tipo pesado br 3m Br 10,00 43,20 120,00 163,20 1.632,00 408,00 2.040,00]
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Abracgadeira tipo "D" para eletroduto FG 3"
Cabo 95mmz2, isolagédo 0,6/1kV
Cabo 50mmz2, isolacéo 0,6/1kV
Cabo 10mmz2, isolacéo 750V
Cabo 6,0mmz2, isolagdo 750V
Cabo 4,0mmz2, isolagdo 750V
Cabo 2,5mmz2, isolagdo 750V
Cabo UTP - Cat. 5e

Cabo coaxial

Eletrocalha lisa com tampa 100x50mm

Curva para eletrocalha lisa com tampa 100x50mm

T para eletrocalha lisa com tampa 100x50mm

Tirante para eletrocalha 3/8"

Suporte para suspenséo simples tipo B 3/8"

Eletroduto PVC rigido 3/4" br 3m

Eletroduto PVC rigido 1" br 3m

Abracadeira tipo "D" para eletroduto PVC 3/4"

Abracadeira tipo "D" para eletroduto PVC 1"

Curva longa para eletroduto FG 3/4"

Curva longa para eletroduto FG 1"

Caixa octagonal em PVC 4x4"

Caixa retangular em PVC 4x2"

Tomadas e interruptores linha Talari da Iriel

Interruptor simples com espelho 2x4"

Conjunto interruptor simples e tomada 2P+T Novo Padrao Brasileiro com espelho 2x4
Conjunto interruptor simples e interruptor paralelo com espelho 2x4"

Interruptor duplo com espelho 2x4"

Conjunto interruptor duplo e interuptor paralelo com espelho 2x4"

Interruptor paralelo duplo com espelho 2x4"

Tomada 2P+T Novo Padréo Brasileiro 10A/220V, com es pelho

Tomada 2P+T 32A/250V, para ar-condicionado com espelho

Conjunto ¢/ um interruptor Dimmer

Caixa retangular em PVC 4x2" com tampa cega para pontos de for¢ca
Luminérias

Lumin. de emb. fluor. 2x32W - c/ reator AFP-220V - Lumicenter completa
Luminéria de emb. Fluorescente compacta 2x26W - ref. Lumicenter completa
Balizador de embutir ref.Bronzearte com lampad a incandescente

Arandela de parede sobre o leito ref. Baxton

Quadro Elétrico

Quadro com 70 posi¢des

Quadro com 100 posi¢les

Disjuntor 20A monopolar tropicalizado

Disjuntor 25A monopolar tropicalizado

Disjuntor 32A monopolar tropicalizado

Disjuntor 50A monopolar tropicalizado

Disjuntor 175A tripolar tropicalizado

Dispositivo de prote¢&o anti surto DPS 45kA

Telefonia e dados

Tomada RJ 45 padrdo AMP ou Furukawa c/ espelho

Rack 6U

Patch Cord UTP - Cat. 5e

3333333379
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0,35
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2,80
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38,00
165,00
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7,20

3,50
29,60
14,90

3,00

1,75

1,20

0,75

2,20

0,90
55,10
28,60
29,30

9,80

2,40

5,80

8,90

0,30

0,35

2,30

2,90

1,30

0,85
11,60
15,60
16,80
16,10
16,80
16,40
15,60
15,60
72,00

9,80

198,00
84,00
38,40
54,00

768,00
980,00
6,50
6,50
6,50
10,30
312,00
398,00

41,90
328,00
61,08

4,90
39,90
21,70

3,60

2,10

1,55

1,10

2,85

1,25
73,10
38,60
39,55
13,30

3,40

8,15
12,05

0,45

0,50

3,30

3,90

1,65

1,20

16,76
21,24
23,40
22,70
23,40
23,00
21,24
21,24
79,50
14,96

228,00
102,00
56,40
72,00

1.076,00
1.372,00
9,30
9,30
9,30
14,30
350,00
563,00

54,70
454,00
68,28

49,00
4.788,00
651,00
2.340,00
147,00
1.162,50
4.015,00
1.781,25
62,50
3.289,50
115,80
316,40
1.197,00
306,00
896,50
301,25
76,50
20,00
198,00
58,50
168,30
252,00
5.043,44
268,16
84,96
117,00
408,60
23,40
46,00
2.718,72
297,36
795,00
284,24
11.286,00
6.612,00
2.958,00
564,00
1.152,00
3.962,60
1.076,00
1.372,00
362,70
148,80
18,60
71,50
350,00
563,00
3.952,16
1.531,60
454,00
1.911,84

12,25
1.197,00
162,75
585,00
36,75
290,63
1.003,75
445,31
15,63
822,38
28,95
79,10
299,25
76,50
224,13
75,31
19,13
5,00
49,50
14,63
42,08
63,00

67,04
21,24
29,25
102,15
5,85
11,50
679,68
74,34
198,75
71,06

1.653,00
739,50
141,00
288,00

269,00
343,00
90,68
37,20
4,65
17,88
87,50
140,75

382,90
113,50
477,96
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~ PRECO UNITARIO CUSTO B.D.I. PRECO

8.5.4 Patch Panel Pc 2,00 5,40 21,96 27,36 54,72 13,68 68,40
9 PINTURA - 18.013,32 22.516,65
9.1 Preparagéo de superficies para pintura - 6.851,52 8.564,40]
9.1.1 Massa corrida PVA (paredes internas) m?2 732,00 3,00 3,60 6,60 4.831,20 1.207,80 6.039,00
9.1.2 Fundo preparador (paredes internas, e forro de gesso) ref. Suvinil 2560 m?2 732,00 1,20 1,56 2,76 2.020,32 505,08 2.525,40
9.2 Pintura de acabamento - - 11.161,80 13.952,25
9.2.1 Pintura Acrilica acetinada ref. Sherwin Williams linha hospitalar m?2 485,00 4,80 9,60 14,40 6.984,00 1.746,00 8.730,00
9.2.2 Pintura acrilica branca fosca sobre forro ref.Renner m?2 247,00 4,80 7,80 12,60 3.112,20 778,05 3.890,25
9.2.3 Pintura esmalte sintético brilhante ref.Sherwin Williams sobre madeira m? 74,00 6,60 7,80 14,40 1.065,60 266,40 1.332,00]
10 INSTALA(;OES ESPECIAIS - - 93.594,60 116.993,25
10.1 Instalagdes de ar condicinado, gases medicinais, re cuperacéo da cobertura e mobiliario - - 93.594,60 116.993,25
10.1.1 Rede de gases medicinais oxigénio, vacuo e ar comprimido pt 60,00 - 216,00 216,00 12.960,00 3.240,00 16.200,00]
10.1.2 Exaustor cap. 150m3h ref. Ventokit modelo 150 un 13,00 22,20 189,60 211,80 2.753,40 688,35 3.441,75

10.1.3 Recuperagao da cobertura, substituicdo do madeirame e telhas atingidos pela agédo - - - - - -
das intempéries m2 262,00 9,00 13,60 22,60 5.921,20 1.480,30 7.401,50)
10.1.4  Mobiliario fixo em marcenaria m2 52,00 360,00 440,00 800,00 41.600,00 10.400,00 52.000,00
10.1.5 Ar condicionado tipo split High Wall 9.000 BTUs instalado un 2,00 420,00 1.512,00 1.932,00 3.864,00 966,00 4.830,00
10.1.6  Ar condicionado tipo split High Wall 12.000 BTUs instalado un 1,00 768,00 1.800,00 2.568,00 2.568,00 642,00 3.210,00
10.1.7  Ar condicionado tipo cassete 24.000 BTUs instalado un 3,00 1.176,00 6.800,00 7.976,00 23.928,00 5.982,00 29.910,00
11 ENTREGA DA OBRA - - 3.144,00 3.930,00
11.1 Servicos Finais - - 3.144,00 3.930,00)
11.1.1 Projeto "as built" como construido completo (incluir projeto hidraulico) m?2 262,00 8,40 1,60 10,00 2.620,00 655,00 3.275,00
11.2.1 Limpeza final da obra m2 262,00 1,20 0,80 2,00 524,00 131,00 655,00)
Santa Casa de Santana do Livramento TOTAL| 385.539,85

RESPONSAVEL TECNICO:
Arg. Charles Badermann de Lemos - CREA RS 073588-D




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Santa Casa de Santana do Livramento
ago/10

SERVICOS INICIAIS 4.492,34 4.492,34

PAREDES E PAINEIS 22.008,30 22.008,30

3 REVESTIMENTOS 15.055,56 7.527,78

10.185,50 10.185,50

5 ESQUADRIAS E VIDROS 23.405,25 11.702,63 11.702,63

7.527,78

4 FORROS 20.371,00

6 PISOS 44.773,75 22.386,88 22.386,88

7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 51.908,50 25.954,25| 2595425 |
8  INSTALACOES ELETRICAS/CABEAMENTO 60.085,25 15.021,31 15.021,31 1502131  15.021,31 |

9 PINTURA 22.516,65

5.629,16 5.629,16 5.629,16 5.629,16
29.248,31 29.248,31 29.248,31 29.248,31

3.930,00

10 INSTALAGCOES ESPECIAIS 116.993,25

11 ENTREGA DA OBRA 3.930,00

PRECO GLOBAL (R$) 385.539,85 94.112,71 79.314,69 109.942,54 102.169,91
PERCENTAGENS (%) | 100,00% | 24,41% 20,57% 28,52% 26,50%

RESPONSAVEL TECNICO:
Arqg. Charles Badermann de Lemos - CREA RS 073588-D



