
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA:  Reforma e Ampliação Posto Médico Tabatinga

LOCAL: Av. Pref. Camilo Alves Gisler n°1411

ÁREA A SER REFORMADA: 126,40 m²

ÁREA A SER AMPLIADA: 245,85 m²

ÁREA TOTAL: 372,25 m²

PRAZO: 120 dias

DESC. CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL TOTAL

1

1.1 74209/01 Placa de Obra (1,20X0,60) 0,72 m² 206,29R$       22,90R$       148,53R$        16,49R$        165,02R$            

1.2 Instalação da Obra

1.2.1 74210/01 Galpão de Obra 4,00 m² 58,48R$        137,90R$      233,92R$        551,60R$       785,52R$            

1.3 74077/2 Locação da Obra 245,85 m² 0,47R$         1,61R$        115,55R$        395,82R$       511,37R$            

1.4 72229 Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas onduladas 143,55 m² -R$          6,41R$        -R$           920,16R$       920,16R$            

1.5 72231 Retirada de telhas onduladas 143,55 m² -R$          2,27R$        -R$           325,86R$       325,86R$            

1.6 72236 Retirada de forro de madeira em tábuas 111,73 m² -R$          5,15R$        -R$           575,41R$       575,41R$            

1.7 P22196+sinapi*Retirada de Instalação Elétrica 36,00 unid -R$          21,09R$       -R$           759,24R$       759,24R$            

1.8 P22164+sinapi*Retirada de Esquadrias - portas internas 15,96 m² -R$          8,39R$        -R$           133,90R$       133,90R$            

1.9 P22164+sinapi*Retirada de Esquadrias  e grades de ferro externas 10,00 unid -R$          8,39R$        -R$           83,90R$        83,90R$             

1.10 73899/01 Demolição de alvenaria de tijolo maciço sem reaproveitamento 73,13 m² -R$          29,77R$       -R$           2.177,08R$     2.177,08R$          

1.11 73802/01 Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia 41,33 m² -R$          3,24R$        -R$           133,91R$       133,91R$            

1.12 73896 Demolição de piso cerâmico interno 111,73 m² -R$          9,73R$        -R$           1.087,13R$     1.087,13R$          

1.13 73896 Retirada de lajota externa 9,22 m² -R$          9,73R$        -R$           89,71R$        89,71R$             

1.14 P22194+sinapi*Retirada de pia (Copa) 1,00 unid. -R$          26,65R$       -R$           26,65R$        26,65R$             

1.15 73896 Retirada de revestimento cerâmico (Copa,antigo Consul.Gineco.e Banheiro)37,11 m² -R$          9,73R$        -R$           361,08R$       361,08R$            

1.16 P22194+sinapi*Retirada de aparelhos sanitários 2 unid. -R$          26,65R$       -R$           53,30R$        53,30R$             

1.17 73801/02 Demolição de contrapiso externo (calçada) 13,91 m² -R$          9,72R$        -R$           135,21R$       135,21R$            

1.18 72229+72231 Retirada da cobertura frontal 9,22 m² -R$          8,68R$        -R$           80,03R$        80,03R$             

2

2.1 6501 Vigas de Cintamento 3,24 m³ 836,68R$       307,40R$      2.710,84R$      995,98R$       3.706,82R$          3.706,82R$         

3

3.1 6122 Embasamentoc/pedra argamassada utilizando argamassa(cim:areia) 1:4 e:3cm3,07 m³ 101,16R$       103,99R$      310,56R$        319,25R$       629,81R$            

3.2 73829/01 Piso Cerâmico (30x30) 90,53 m² 47,23R$        19,94R$       4.275,73R$      1.805,17R$     6.080,90R$          

3.3 73985/01 Rodapé cerâmico 7cm 105,90 m 2,55R$         5,80R$        270,05R$        614,22R$       884,27R$            

3.4 73829/1+21108 Piso Porcelanato (sala curativo) (30x30) 12,00 m² 179,27R$       19,94R$       2.151,24R$      239,28R$       2.390,52R$          

3.5 73985/1+21108 Rodapé Porcelanato 7cm 0,98 m² 179,27R$       5,80R$        175,68R$        5,68R$         181,37R$            

3.6 73629 Pavimentação externa ladrilho hidráulico comum 12,83 m² 29,56R$        11,35R$       379,25R$        145,62R$       524,88R$            

4 ALVENARIAS

4.1 73982/01 Alvenaria Tijolo Cerâmico 8 furos 57,64 m² 12,62R$        13,25R$       727,42R$        763,73R$       1.491,15R$          1.491,15R$         

5

5.1 73928/01+73549Chapisco interno (1:4) e:5mm 43,21 m² 0,93R$         1,93R$        40,19R$         83,40R$        123,58R$            

5.2 73927/07 Reboco interno em massa única (1:2:9) e:2cm 43,21 m² 8,61R$         10,72R$       372,04R$        463,21R$       835,25R$            

5.3 73928/06+73549Chapisco(externo) (1:4) e:5mm 6,55 m² 1,41R$         1,93R$        9,24R$          12,64R$        21,88R$             

5.4 74201/ 73549/7325Reboco em massa única (externa) c/adição de impermeabilizante6,55 m² 8,61R$         10,72R$       56,40R$         70,22R$        126,61R$            

5.5 73925/02 Azulejo branco (15x15) 119,00 m² 20,44R$        5,00R$        2.432,36R$      595,00R$       3.027,36R$          

5.6 73925/2+21108 Parede Porcelanato 41,00 m² 174,51R$       5,19R$        7.154,91R$      212,79R$       7.367,70R$          

5.7 74087/01 Peitoril  ardósia  11,00 m 3,14R$         6,41R$        34,54R$         70,51R$        105,05R$            

6 COBERTURAS

6.1 72081 Estrutura de Madeira (telhado) 126,40 m² 24,29R$        15,23R$       3.070,26R$      1.925,07R$     4.995,33R$          

6.2 73633 Cobertura c/telhas de fibrocimento 126,40 m² 33,42R$        8,69R$        4.224,29R$      1.098,42R$     5.322,70R$          

6.3 74141/001 Laje pré-moldada (área coberta frente) 12,83 m² 24,79R$        20,93R$       318,06R$        268,53R$       586,59R$            10.904,62R$        

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAN – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

Unitários

SERVIÇOS INICIAIS

10.691,74R$        

REVESTIMENTOS

Parciais

Demolições e Retiradas

6.942,57R$         

1.461,90R$         

REFORMA

11.607,43R$        

PAVIMENTAÇÃO

SUPRAESTRUTURA



7

7.1 74141/001 Laje pré-moldada 120,90 m² 24,79R$        20,93R$       2.997,11R$      2.530,44R$     5.527,55R$          5.527,55R$         

8

8.1 73910/05 Porta int. mad. 80x210 completa 7,00 unid 187,80R$       55,93R$       1.314,60R$      391,51R$       1.706,11R$          

8.2 73910/03 Porta int. mad. 70x210 completa 1,00 unid 185,84R$       54,92R$       185,84R$        54,92R$        240,76R$            

8.3 73910/10 Porta int. mad. 90x210 completa 2,00 unid 188,59R$       56,97R$       377,18R$        113,94R$       491,12R$            

8.4 74232/001 Porta ext. metálica 110x210 completa 1,00 unid 552,23R$       73,29R$       552,23R$        73,29R$        625,52R$            

8.5 73906/003 Porta ext. mad. 80x210 completa 2,00 unid 491,37R$       55,96R$       982,74R$        111,92R$       1.094,66R$          

8.6 6103 Janela ferro basculante (80x100) 0,80 m² 183,27R$       15,02R$       146,62R$        12,02R$        158,63R$            

8.7 6103 Janela ferro basculante (70x100) 1,40 m² 183,27R$       15,02R$       256,58R$        21,03R$        277,61R$            

8.8 6103 Janela ferro basculante (80x40) 1,28 m² 183,27R$       15,02R$       234,59R$        19,23R$        253,81R$            

8.9 6103 Janela ferro basculante (140x100) 2,80 m² 183,27R$       15,02R$       513,16R$        42,06R$        555,21R$            

8.10 6103 Janela ferro basculante (140x160) 4,48 m² 183,27R$       15,02R$       821,05R$        67,29R$        888,34R$            

8.11 6103 Janela ferro basculante (80x160) 3,84 m² 183,27R$       15,02R$       703,76R$        57,68R$        761,43R$            

8.12 6103 Janela ferro basculante (140x120) 1,68 m² 183,27R$       15,02R$       307,89R$        25,23R$        333,13R$            

8.13 73932 Fornecimento e colocação de grade de ferro 16,28 m² 150,38R$       26,63R$       2.448,19R$      433,54R$       2.881,72R$          

8.14 11156 Porta Pantografica em aço (110x210) 2,31 m² 262,23R$       78,67R$       605,75R$        181,73R$       787,48R$            

9

9.1 72117 Vidro liso 4mm 15,48 m² 61,48R$        7,22R$        951,71R$        111,77R$       1.063,48R$          1.063,48R$         

10 PINTURA

10.1 73954/02 Paredes externas  Latex Acrilico 2 d azul escuro 16,42 m² 3,25R$         7,30R$        53,37R$         119,87R$       173,23R$            

10.2 73954/02 Paredes externas  Latex Acrilico 2 d azul claro 32,82 m² 3,25R$         7,30R$        106,67R$        239,59R$       346,25R$            

10.3 73954/02 Paredes externas  Latex Acrilico 2 d branco 4,71 m² 3,25R$         7,30R$        15,31R$         34,38R$        49,69R$             

10.4 73750/01 Paredes interna Latex PVA 2d branco gelo 373,66 m² 2,35R$         4,17R$        878,10R$        1.558,16R$     2.436,26R$          

10.5 74233/01 Selador Acrílico Paredes Externas 1d 53,95 m² 0,79R$         2,18R$        42,62R$         117,61R$       160,23R$            

10.6 73751/01 Selador PVA Paredes Internas 1d 373,66 m² 0,48R$         1,61R$        179,36R$        601,59R$       780,95R$            

10.7 6067 Esmalte 2d. Sobre esq. Ferro Nova com 1d. De zarcão 32,15 m² 4,32R$         12,82R$       138,89R$        412,16R$       551,05R$            

10.8 6067 Esmalte 2d. sobre grade de ferro Nova com 1d de zarcão 29,76 m² 4,32R$         12,82R$       128,56R$        381,52R$       510,09R$            

10.9 73739/01 Esmalte 2d sobre esquadrias mad. nova 60,48 m² 3,60R$         4,30R$        217,73R$        260,06R$       477,79R$            5.485,55R$         

11

11.173862/13+74068/01Divisórias 20,52 m² 103,99R$       22,78R$       2.133,87 467,45 2.601,32 2.601,32R$         

12

12.1 P25201* Adequação da entrada de energia trifásica 1,00 unid 842,00R$       252,60R$      842,00R$        252,60R$       1.094,60R$          

12.2 73953/002 Luminária fluorescente 2x40 W completa - reator tipo eletrônico 34,00 unid 42,09R$        13,78R$       1.431,06R$      468,52R$       1.899,58R$          

12.3 3807 Luminária  100W completa - tipo eletrônica 5,00 unid 64,29R$        19,29R$       321,45R$        96,45R$        417,90R$            

12.4 13841 Luminária 37W completa - tipo eletrônica 3,00 unid 23,32R$        7,00R$        69,96R$         21,00R$        90,96R$             

12.5 73917/001 Tomada/c/caixa2X4/espelho e baixada 17,00 unid 15,50R$        33,99R$       263,50R$        577,83R$       841,33R$            

12.6 3376 Tomada/c/cxa 2X4/espelho/c/aterr(barra Copperwel) 1,00 unid 38,73R$        11,62R$       38,73R$         11,62R$        50,35R$             

12.7 1061 Entrada trif/c/disjuntor(70A trifásico)/cxa(80C60X24)padrão AES SUL1,00 unid 172,06R$       51,62R$       172,06R$        51,62R$        223,68R$            

12.8 13395 CD para 14 disj c/disj segundo espec (14 disj) 1,00 unid 216,22R$       64,86R$       216,22R$        64,86R$        281,08R$            

12.9 7563 Interruptores simples 1 teclas 13,00 unid 4,25R$         1,28R$        55,25R$         16,64R$        71,89R$             

12.10 939 Condutor 2,5mm/material e lançamento 186,80 m 0,68R$         0,20R$        127,02R$        37,36R$        164,38R$            

12.11 944 Condutor 4mm/material e lançamento 99,38 m 1,09R$         0,33R$        108,32R$        32,80R$        141,12R$            

12.12 2674+2685+2673Eletrod 1'/3/4'/1/2'/curvas/joelhos-mar e lanç 286,18 m 5,04R$         1,51R$        1.442,35R$      432,13R$       1.874,48R$          

12.13 P.local Cabo Plastichumbo (2x0,75mm) 20,00 m 0,78R$         0,23R$        15,60R$         4,60R$         20,20R$             7.171,55R$         

13

13.1

13.1.1 74090/02 Tubo PVC  roscável para água fria DN 25 mm, Inclusive  conexões 49,35 m 7,61R$         2,25R$        375,55R$        111,04R$       486,59R$            

13.1.2 6005+2696 Registro de Gaveta 25mm 8,00 unid 52,83R$        1,34R$        422,64R$        10,72R$        433,36R$            919,95R$           

13.2

13.2.1 72685 Ralo Sifonado 6,00 unid 6,11R$         8,02R$        36,66R$         48,12R$        84,78R$             

13.2.2 74165/002 Tubo PVC Esgoto Predial DN 50mm, Inclusive Conexões 10,57 m 5,84R$         12,52R$       61,73R$         132,34R$       194,07R$            

13.2.3 74165/003 Tubo PVC Esgoto Predial DN 75mm, Inclusive Conexões 11,80 m 7,53R$         17,54R$       88,85R$         206,97R$       295,83R$            

13.2.4 74165/004 Tubo PVC Esgoto Predial DN 100mm, Inclusive Conexões 15,56 m 8,60R$         18,20R$       133,82R$        283,19R$       417,01R$            

13.2.5 74104/01 Caixa de inspeção c/ tampa de concreto 60x60 cm 3,00 unid 44,58R$        40,10R$       133,74R$        120,30R$       254,04R$            1.245,72R$         

13.3

13.3.1 73907/03 Contrapiso/lastro concreto E=5cm (1:3:6)s/betoneira  (pátio int.)3,68 m² 7,85R$         10,27R$       28,89R$         37,79R$        66,68R$             

13.3.2 72286+73617 Caixa de areia 60X60 cm com grelha de ferro (incl. Escavação)2,00 unid 40,15R$        57,86R$       80,30R$         115,72R$       196,02R$            

13.3.3 74216/01 Tubo PVC de 100mm 9,06 m 6,24R$         29,70R$       56,53R$         269,08R$       325,62R$            588,32R$           

14 APARELHOS E EQUIPAMENTOS

DIVISÓRIAS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TELEFÔNICA 

ESQUADRIAS

FORRO

11.055,53R$        

Instalação de Esgoto Sanitário

Instalação Pluvial

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL

Instalação de Água Fria

VIDRAÇARIA



14.3 73949/05 Torneira pressão cromada (banheiros) 3,00 unid 63,07R$        10,86R$       189,21R$        32,58R$        221,79R$            

14.4 6004 Porta-papeis (fornecimento e instalação) 3,00 unid 10,58R$        17,63R$       31,74R$         52,89R$        84,63R$             

14.5 74050/002 Pia Aço inoxidável com uma cuba (200 X 60cm) 1,00 unid 130,25R$       38,82R$       130,25R$        38,82R$        169,07R$            

14.6 74050/001 Pia Aço inoxidável com uma cuba (120 X 60cm) 2,00 unid 123,75R$       32,41R$       247,50R$        64,82R$        312,32R$            

14.7 68061 Chuveiro elétrico 1,00 unid 5,85R$         3,82R$        5,85R$          3,82R$         9,67R$              

14.8 73947/12+P.LocalToalheiro de papel interfolhado plástico 5,00 unid 27,90R$        3,24R$        139,50R$        16,20R$        155,70R$            

14.9 73947/12+P.LocalDispensador de sabonete líquido plástico 5,00 unid 45,00R$        3,24R$        225,00R$        16,20R$        241,20R$            

14.10 P.local Barras inox para banh. de port. de def. física (fornec e instalação)60cm2,40 m 95,00R$        28,50R$       228,00R$        68,40R$        296,40R$            

14.11 73949/002 Torneira Cromada longa para Pia 4,00 unid 42,69R$        8,36R$        170,76R$        33,44R$        204,20R$            2.376,85R$         

15

15.1 9537 Limpeza final e retirada de entulhos 126,40 m² 0,11R$         0,91R$        13,90R$         115,02R$       128,93R$            128,93R$           

Total Reforma 84.970,97R$        

16

16.1 6501 e 6430 Bloco de concreto armado 60x60x30cm (incl. Escavação p/ blocos)3,78 m³ 836,68R$       326,86R$      3.162,65R$      1.235,53R$     4.398,18R$          

16.2 74156/001 Estaca a trado d:25cm 2,00 m³ 13,73R$        18,72R$       27,46R$         37,44R$        64,90R$             

16.3 6501 e 6430 Vigas de Baldrame (15x20) (incl. Escavação p/ blocos) 6,26 m³ 836,68R$       326,86R$      5.237,62R$      2.046,14R$     7.283,76R$          

16.4P81201+7325+6111*Impermeabilização com hidroasfalto 4d 115,15 m² 9,00R$         11,27R$       1.036,35R$      1.297,74R$     2.334,09R$          14.080,93R$        

17

17.1 6501 Pilares (15x20) 4,00 m³ 836,68R$       307,40R$      3.346,72R$      1.229,60R$     4.576,32R$          

17.2 6501 Vigas de Cintamento (15x20) 6,75 m³ 836,68R$       307,40R$      5.647,59R$      2.074,95R$     7.722,54R$          

17.3 73499 Vergas (15x10) 0,30 m³ 517,44R$       433,15R$      155,23R$        129,95R$       285,18R$            

17.4 74121/001 Preenchimento juntas de dilatação (mastique poliuretano) 40,90 m 13,28R$        4,47R$        543,15R$        182,82R$       725,98R$            13.310,01R$        

18 COBERTURAS

18.1 72081 Estrutura de Madeira (telhado) 189,99 m² 24,29R$        15,23R$       4.614,86R$      2.893,55R$     7.508,40R$          

18.2 73633 Cobertura c/telhas de fibrocimento 189,99 m² 33,42R$        8,69R$        6.349,47R$      1.651,01R$     8.000,48R$          

18.3 74141/001 Laje pré-moldada (área coberta lateral/fundos/sala de residuos/cx d'água)37,17 m² 24,79R$        20,93R$       921,44R$        777,97R$       1.699,41R$          17.208,30R$        

19 PAVIMENTAÇÃO

19.1 55835+6081 Aterro interno (edificações) compactado manualmente 50,00 m³ 13,80R$        22,71R$       690,00R$        1.135,50R$     1.825,50R$          

19.2 74249/001 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 162,00 m² 1,61R$         0,49R$        260,82R$        79,38R$        340,20R$            

19.3 73907/03 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(1:3:6) sem betoneira162,00 m² 7,85R$         10,27R$       1.271,70R$      1.663,74R$     2.935,44R$          

19.4 73829/01 Piso Cerâmico branco (30x30) 155,42 m² 47,23R$        19,94R$       7.340,49R$      3.099,07R$     10.439,56R$         

19.5 73907/03 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(1:3:6)s/beton.ext área cob.Lat/Fun26,9 m² 10,25R$        7,87R$        275,73R$        211,70R$       487,43R$            

19.6 74249/001 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura ext área cob. Lat./Fundos26,9 m² 1,61R$         0,49R$        43,31R$         13,18R$        56,49R$             

19.7 73629 Pavimentação externa com ladrilho hidráulico comum ext área cob. Lat./Fundos26,9 m² 29,56R$        11,35R$       795,16R$        305,32R$       1.100,48R$          

19.8 73985/01 Rodapé cerâmico 7 cm int. 226 m 2,55R$         5,80R$        576,30R$        1.310,80R$     1.887,10R$          19.072,20R$        

20 RAMPA PARA ACESSIBILIDADE 

20.1 55835 Regularização do terreno  (desaterro) 17,11 m³ -R$          22,71R$       -R$           388,57R$       388,57R$            

20.2 73907/03 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(1:3:6) sem betoneira46,48 m² 10,25R$        7,87R$        476,42R$        365,80R$       842,22R$            

20.3 74249/001 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 2,32 m³ 1,61R$         0,49R$        3,74R$          1,14R$         4,87R$              

20.4 73629 Pavimentação externa com ladrilho hidráulico comum 46,48 m² 29,56R$        11,35R$       1.373,95R$      527,55R$       1.901,50R$          

20.5 73823/002 Portão de ferro de acesso a rampa (1,50x1,30)m 1,00 unid 381,40R$       296,18R$      381,40R$        296,18R$       677,58R$            

20.6 73899/01 Demolição do muro para colocação do portão (1,5x1,30x0,30)0,60 m³ -R$          29,77R$       -R$           17,86R$        17,86R$             

20.7 74072/002+73549Fornecimento e colocação de barras de apoio p/ port. de def. fisica 123,16 m 52,45R$        23,42R$       6.459,74R$      2.884,41R$     9.344,15R$          

20.8 6501 Viga Baldrame (15x20) 1,06 m³ 836,68R$       326,86R$      886,88R$        346,47R$       1.233,35R$          

20.9 6501 Pilares (15x20) 0,62 m³ 836,68R$       326,86R$      518,74R$        202,65R$       721,39R$            

20.10 74156/001 Estaca a trado d:25cm 3,20 m³ 13,73R$        18,72R$       43,94R$         59,90R$        103,84R$            

20.11 6110 Muro tijolo maciço 5x10x20cm 1:2:8 1,17 m³ 273,12R$       123,29R$      319,55R$        144,25R$       463,80R$            

20.12 6067 Esmalte semi-brilho 2d. Sobre grade Ferro com 1d. De zarcão 3,90 m² 4,32R$         12,82R$       16,85R$         50,00R$        66,85R$             

20.13 72212 Retirada de árvore 1,00 unid 62,60R$        9,66R$        62,60R$         9,66R$         72,26R$             15.838,24R$        

21 ALVENARIAS

21.1 73982/01 Alvenaria Tijolo Cerâmico 8 furos 487,00 m² 12,62R$        13,25R$       6.145,94R$      6.452,75R$     12.598,69R$         12.598,69R$        

22 REVESTIMENTOS

22.1 73928/01+73549Chapisco (interno) (1:4) e:0,5cm 673,28 m² 0,93R$         1,93R$        626,15R$        1.299,43R$     1.925,58R$          

22.2 73927/07 Reboco em massa única (interna) (1:2:9) e:2cm 673,28 m² 8,61R$         10,72R$       5.796,94R$      7.217,56R$     13.014,50R$         

22.3 73928/06+73549Chapisco(externo) (1:4) e:0,5cm 242,98 m² 1,41R$         1,93R$        342,60R$        468,95R$       811,55R$            

22.474201/ 73549/7325Reboco em massa única (externa) c/adição de impermeabilizante242,98 m² 8,61R$         10,72R$       2.092,06R$      2.604,75R$     4.696,80R$          

22.5 74087/01 Peitoril  ardósia  19,70 m 3,14R$         6,41R$        61,86R$         126,28R$       188,14R$            

22.6 73925/02 Azulejo (15x15) BRANCO 223,16 m² 20,44R$        5,00R$        4.561,39R$      1.115,80R$     5.677,19R$          26.313,77R$        

23 FORRO

SUPRAESTRUTURA

SERVIÇOS FINAIS

AMPLIAÇÃO

INFRAESTRUTURA



24.1 73910/05 Porta int. mad. 80x210 completa 14,00 unid 187,80R$       55,93R$       2.629,20R$      783,02R$       3.412,22R$          

24.2 73910/10 Porta int. mad. 90x210 completa 2,00 unid 188,59R$       56,97R$       377,18R$        113,94R$       491,12R$            

24.3 73906/003 Porta ext. mad. maciça 80x210 completa 4,00 unid 491,37R$       55,96R$       1.965,48R$      223,84R$       2.189,32R$          

24.4 6103 Janela Basculante ferro 80x40 1,92 m² 183,27R$       15,02R$       351,88R$        28,84R$        380,72R$            

24.5 6103 Janela Basculnte ferro 70x100 0,70 m² 183,27R$       15,02R$       128,29R$        10,51R$        138,80R$            

24.6 6103 Janela basculante ferro 140x100 7,00 m² 183,27R$       15,02R$       1.282,89R$      105,14R$       1.388,03R$          

24.7 6103 Janela basculante ferro 140x120 3,36 m² 183,27R$       15,02R$       615,79R$        50,47R$        666,25R$            

24.8 6103 Janela Basculante ferro 140x160 4,48 m² 183,27R$       15,02R$       821,05R$        67,29R$        888,34R$            

24.9 6103 Janela Basculante ferro 160x210 3,36 m² 183,27R$       15,02R$       615,79R$        50,47R$        666,25R$            

24.10 73932 Fornecimento e colocação de grades de proteção aberturas(jan/portas ext)31,32 m² 150,38R$       26,63R$       4.709,90R$      834,05R$       5.543,95R$          15.765,01R$        

25

25.1 72117 Vidro liso 4mm 20,82 m² 61,48R$        7,22R$        1.280,01R$      150,32R$       1.430,33R$          1.430,33R$         

26

26.1 73954/02 Paredes externas  Latex Acrilico 2d branco  87,84 m² 3,25R$         7,30R$        285,48R$        641,23R$       926,71R$            

26.2 73954/02 Paredes externas  Latex Acrilico 2d azul claro 132,70 m² 3,25R$         7,30R$        431,28R$        968,71R$       1.399,99R$          

26.3 73954/02 Paredes externas  Latex Acrilico 2d azul escuro 89,44 m² 3,25R$         7,30R$        290,68R$        652,91R$       943,59R$            

26.4 73750/01 Paredes interna Latex PVA 2d branco gelo 673,28 m² 2,35R$         4,17R$        1.582,21R$      2.807,58R$     4.389,79R$          

26.5 73739/01 Esmalte Sint. acetinado sobre mad.2d branco gelo (portas)86,94 m² 3,60R$         4,30R$        312,98R$        373,84R$       686,83R$            

26.6 6067 Esmalte semi-brilho 2d. Sobre esq. Ferro com 1d. De zarcão 62,64 m² 4,32R$         12,82R$       270,60R$        803,04R$       1.073,65R$          

26.7 6067 Esmalte semi-brilho 2d. Sobre grade Ferro com 1d. De zarcão 62,64 m² 4,32R$         12,82R$       270,60R$        803,04R$       1.073,65R$          

26.8 74233/01 Selador Acrílico Paredes Externas 1d 242,98 m² 0,79R$         2,18R$        191,95R$        529,70R$       721,65R$            

26.9 73751/01 Selador PVA Paredes Internas 1d 673,28 m² 0,48R$         1,61R$        323,17R$        1.083,98R$     1.407,16R$          12.623,01R$        

27 APARELHOS E EQUIPAMENTOS

27.1 74057/002 Fornecimento e instalação de lavatórios de louças suspensas 3,00 unid 38,25R$        35,06R$       114,75R$        105,18R$       219,93R$            

27.2 74101 Fornecimento e instalação de bacias sanitárias 2,00 unid 102,07R$       51,91R$       204,14R$        103,82R$       307,96R$            

27.3 73949/05 Torneira pressão cromada (banheiros e ante-câmera) 3,00 unid 63,07R$        10,86R$       189,21R$        32,58R$        221,79R$            

27.4 6004 Porta-papeis (fornecimento e instalação) 2,00 unid 10,58R$        17,63R$       21,16R$         35,26R$        56,42R$             

27.5 74050/002 Pia Aço inoxidável com uma cuba (200 X 60cm) 3,00 unid 130,25R$       38,82R$       390,75R$        116,46R$       507,21R$            

27.6 74050/001 Pia Aço inoxidável com uma cuba (120 X 60cm) 5,00 unid 123,75R$       32,41R$       618,75R$        162,05R$       780,80R$            

27.7 73947/12+P.LocalToalheiro de papel interfolhado plástico 11,00 unid 27,90R$        3,24R$        306,90R$        35,64R$        342,54R$            

27.8 73947/12+P.LocalDispensador de sabonete líquido plástico 11,00 unid 45,00R$        3,24R$        495,00R$        35,64R$        530,64R$            

27.9 P.local Barras inox para banh. de port. de def. física (fornec e instalação)60cm2,40 m 95,00R$        28,50R$       228,00R$        68,40R$        296,40R$            

27.10 73949/002 Torneira Cromada longa para Pia 8,00 unid 42,69R$        8,36R$        341,52R$        66,88R$        408,40R$            3.672,09R$         

28

28.1 73982/01 Alvenaria Tijolo Cerâmico 8 furos  h:2m 80,00 m² 12,62R$        13,25R$       1.009,60R$      1.060,00R$     2.069,60R$          

28.2 6501 e 6430 Bloco de concreto armado 60x60x30cm (incl. Escavação p/ blocos)1,00 m³ 836,68R$       326,86R$      836,68R$        326,86R$       1.163,54R$          

28.3 74156/001 Estaca a trado d:25cm 0,50 m³ 13,73R$        18,72R$       6,87R$          9,36R$         16,23R$             

28.4 6501 e 6430 Vigas de Baldrame (15x20) (incl. Escavação) 1,20 m³ 836,68R$       326,86R$      1.004,02R$      392,23R$       1.396,25R$          

28.5 6501 Pilares (15x20) 0,6 m³ 836,68R$       307,40R$      502,01R$        184,44R$       686,45R$            

28.6 73928/06+73549Chapisco(externo) (1:4) e:0,5cm 155,92 m² 1,41R$         1,93R$        219,85R$        300,93R$       520,77R$            

28.7 73927/07 Reboco em massa única (1:2:9) e:2cm 155,92 m² 8,61R$         10,72R$       1.342,47R$      1.671,46R$     3.013,93R$          

28.8 74233/01 Selador Acrílico Paredes Externas 1d 155,92 m² 0,79R$         2,18R$        123,18R$        339,91R$       463,08R$            

28.9 73954/02 Paredes externas  Látex Acrilico 2d branco gelo 155,92 m² 3,25R$         7,30R$        506,74R$        1.138,22R$     1.644,96R$          

VIDRAÇARIA

PINTURA

MURO DE CERCAMENTO LATERAL/FUNDOS DO TERRENO



28.10 74238/02 Portão de ferro (3,15x2,40)m 7,56 m² 315,26R$       192,26R$      2.383,37R$      1.453,49R$     3.836,85R$          

28.11 6067 Esmalte semi-brilho 2d. Sobre esq. Ferro com 1d. De zarcão 15,12 m² 4,32R$         12,82R$       65,32R$         193,84R$       259,16R$            15.070,81R$        

29

29.1

29.1.1 73735/001 Caixa d'água fibrocimento 1000l 1,00 unid 281,76R$       128,58R$      281,76R$        128,58R$       410,34R$            

29.1.2 74090/02 Tubo PVC  roscável para água fria DN 25 mm, Inclusive  conexões 55,65 m 7,61R$         2,25R$        423,50R$        125,21R$       548,71R$            

29.1.3 9859+74090/02 Tubo PVC  roscável para água fria DN 32 mm, Inclusive  conexões 32,00 m 3,79R$         2,25R$        121,28R$        72,00R$        193,28R$            

29.1.4 6005+2696 Registro de Gaveta 25mm 4,00 unid 52,83R$        1,34R$        211,32R$        5,36R$         216,68R$            

29.1.5 73797/001 Registro de Gaveta 32mm 2,00 unid 93,00R$        9,61R$        186,00R$        19,22R$        205,22R$            

29.1.6 74217/002 Hidrômetro 1,00 unid 106,85R$       2,86R$        106,85R$        2,86R$         109,71R$            

29.1.7 73949/001 Torneira para jardim 2,00 unid 69,19R$        8,34R$        138,38R$        16,68R$        155,06R$            1.839,00R$         

29.2

29.2.1 72685 Ralo Sifonado 10,00 unid 6,11R$         8,02R$        61,10R$         80,20R$        141,30R$            

29.2.2 74165/002 Tubo PVC Esgoto Predial DN 50mm, Inclusive Conexões 21,69 m 5,84R$         12,52R$       126,67R$        271,56R$       398,23R$            

29.2.3 74165/003 Tubo PVC Esgoto Predial DN 75mm, Inclusive Conexões 4,00 m 7,53R$         17,54R$       30,12R$         70,16R$        100,28R$            

29.2.4 74165/004 Tubo PVC Esgoto Predial DN 100mm, Inclusive Conexões 35,54 m 8,60R$         18,20R$       305,64R$        646,83R$       952,47R$            

29.2.5 74104/01 Caixa de inspeção c/ tampa de concreto 60x60 cm 4,00 unid 44,58R$        40,10R$       178,32R$        160,40R$       338,72R$            

29.2.6 74197/001 Fossa Séptica d=2,5m/ h= 2,5m 1,00 unid 472,82R$       416,44R$      472,82R$        416,44R$       889,26R$            

29.2.7 74198/1 Filtro Anaeróbio d= 2,5m / h=1,20m 1,00 unid 411,43R$       336,55R$      411,43R$        336,55R$       747,98R$            3.568,24R$         

29.3

29.3.1 73907/03 Contrapiso/lastro concreto E=5cm (1:3:6)s/betoneira (pátio int.)6,56 m² 7,85R$         10,27R$       51,50R$         67,37R$        118,87R$            

29.3.2 72286+73617 Caixa de areia 60X60 cm com grelha de ferro (incl. Escavação)5,00 unid 40,15R$        57,86R$       200,75R$        289,30R$       490,05R$            

29.3.3 74216/01 Tubo PVC de 100mm 44,95 m 6,24R$         29,70R$       280,49R$        1.335,02R$     1.615,50R$          2.224,42R$         

30

30.1 73953/002 Luminária fluorescente 2x40 W completa - reator tipo eletrônico 38,00 unid 42,09R$        13,78R$       1.599,42R$      523,64R$       2.123,06R$          

30.2 3807 Luminária  100W completa - tipo eletrônica 8,00 unid 64,29R$        19,29R$       514,32R$        154,32R$       668,64R$            

30.3 13841 Luminária 37W completa - tipo eletrônica 6,00 unid 23,32R$        7,00R$        139,92R$        42,00R$        181,92R$            

30.4 73917/001 Tomada/c/caixa2X4/espelho e baixada 39,00 unid 15,50R$        33,99R$       604,50R$        1.325,61R$     1.930,11R$          

30.5 3376 Tomada/c/cxa 2X4/espelho/c/aterr(barra Copperwel) 11,00 unid 38,73R$        11,62R$       426,03R$        127,82R$       553,85R$            

30.6 7563 Interruptores simples 1 teclas 20,00 unid 4,25R$         1,28R$        85,00R$         25,60R$        110,60R$            

30.7 939 Condutor 2,5mm/material e lançamento 264,87 m 0,68R$         0,20R$        180,11R$        52,97R$        233,09R$            

30.8 944 Condutor 4mm/material e lançamento 298,53 m 1,09R$         0,33R$        325,40R$        98,51R$        423,91R$            

30.9 2674+2685+2673Eletrod 1'/3/4'/1/2'/curvas/joelhos-mar e lanç 486,17 m 5,04R$         1,51R$        2.450,30R$      734,12R$       3.184,41R$          

30.10 P.Local Ar Concidicionado Tipo Split 12000BTU quente/frio 4,00 unid 1.319,00R$     395,70R$      5.276,00R$      1.582,80R$     6.858,80R$          16.268,39R$        

31 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

31.1 10891 Extintor Portátil tipo ABC 4Kg 2,00 unid 100,77R$       30,23R$       201,54R$        60,46R$        262,00R$            

31.2 P.local Placa sinalização de Extintor 2,00 unid 11,20R$        4,80R$        22,40R$         9,60R$         32,00R$             

31.3 P.local Placa Sinalização de Saída 3,00 unid 11,20R$        4,80R$        33,60R$         14,40R$        48,00R$             

31.4 P.local Placa Indicação Direção Saída 7,00 unid 11,20R$        4,80R$        78,40R$         33,60R$        112,00R$            

31.5 P.local Placa Proibido Fumar 3,00 unid 11,20R$        4,80R$        33,60R$         14,40R$        48,00R$             

31.6 P.local Placa Perigo "inflamável" 1,00 unid 11,20R$        4,80R$        11,20R$         4,80R$         16,00R$             

31.7 P.local Lâmpada iluminação de emergência 4,00 unid 39,00R$        11,70R$       156,00R$        46,80R$        202,80R$            

31.8 74165/02 Tubo pvc DN 50mm, inclusive conexões 10,00 m 5,84R$         12,52R$       58,40R$         125,20R$       183,60R$            

31.9 73932 Grade de proteção depósito de gás P13 3,32 m² 150,38R$       26,63R$       499,26R$        88,41R$        587,67R$            

31.10 74072/002+73549Corrimão  para Escada externa 3,60 m 52,45R$        23,42R$       188,82R$        84,31R$        273,13R$            1.765,21R$         

32 SERVIÇOS FINAIS

32.1 9537 Limpeza final e retirada de entulhos 245,85 m² 0,11R$         0,91R$        27,04R$         223,72R$       250,77R$            250,77R$           

TOTAL Ampliação 196.889,47R$       

P.local**:Preço Local

P+cód*: Pleo TOTAL 281.860,44R$       

Cód: Sinapi TOTAL COM BDI 23%: 346.688,34R$       

                       Elenice do Espirito Santo                                

                                 Engenheira Civil                                         

                                      CREA 151.666                                            
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