
OBRA: Construção de Calçadas 
LOCAL: Av. Francisco Reverbel de Araújo Góes e Escola João Souto Duarte
ÁREA: 3628,99 m²
PRAZO: 60 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa de Obra 1,00 unid 320,13R$   106,70R$    320,13R$       106,70R$       426,83R$       

1.2 Regularização do Terreno

1.2.1 Limpeza de terreno 430,25 m² -R$      1,83R$      -R$          787,36R$       787,36R$       1.214,19R$       

2 CALÇADA

2.1 Lastro de Brita n°2 sobre o solo limpo e compact ado e=2cm 72,32 m³ 80,00R$    13,85R$     5.785,28R$     1.001,58R$     6.786,86R$     

2.2 Contrapiso Base em concreto magro, 10MPa, traço 1:3:6, e=5cm 183,41 m³ 110,82R$   88,67R$     20.325,72R$    16.263,14R$    36.588,86R$    

2.3 Junta de dilatação em hidroasfalto - 5mm a cada 2 m 1.807,90 m 0,81R$     0,81R$      1.469,84R$     1.469,84R$     2.939,67R$     

2.4 Ladrilho hidráulico 20x20cm - alerta 378,30 m² 18,58R$    10,44R$     7.028,81R$     3.949,45R$     10.978,27R$    

2.5 Ladrilho hidráulico 20x20cm - direcional 361,58 m² 18,58R$    10,44R$     6.718,16R$     3.774,90R$     10.493,05R$    67.786,71R$      

3 MEIO-FIO

3.1 Meio-fio de concreto armado 10x25cm 1.001,90 m 14,57R$    4,47R$      14.597,68R$    4.478,49R$     19.076,18R$    19.076,18R$      

4 READEQUAÇÃO CALÇADA ESCOLA JOÃO SOUTO DUARTE

4.1 Remoção de Meio-fio existente 0,28 m³ -R$      92,89R$     -R$          25,99R$        25,99R$        

4.2 Aterro compactado 0,26 m³ 33,00R$    18,69R$     8,71R$         4,93R$         13,64R$        

4.3 Lastro de Brita n°2 sobre o solo limpo e compact ado e=2cm 0,26 m³ 80,00R$    13,85R$     21,10R$        3,65R$         24,76R$        

4.4 Contrapiso Base em concreto magro, 10MPa, traço 1:3:6, e=5cm 0,66 m³ 110,82R$   88,67R$     73,09R$        58,48R$        131,56R$       

4.5 Ladrilho hidráulico 20x20cm - alerta 2,84 m² 18,58R$    10,44R$     52,77R$        29,65R$        82,42R$        

4.6 Ladrilho hidráulico 20x20cm - direcional 2,84 m² 18,58R$    10,44R$     52,77R$        29,65R$        82,42R$        

4.7 Meio-fio de concreto armado 10x25cm 14,20 m³ 14,57R$    4,47R$      206,89R$       63,47R$        270,37R$       631,14R$         

MATERIAL M.O.

56.660,94R$   32.047,27R$   TOTAL  R$ 88.708,22 

BDI   (23%) 20.402,89R$    

TOTAL C/BDI  R$ 109.111,11 
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