PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAN — SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-21 74
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: Construcéo de Calgadas
LOCAL: Av. Francisco Reverbel de Araljo Gées e Escola Jodo Souto Duarte
AREA:  3628,99 m?
PRAZO: 60 dias
Unitérios Parciais
| DESC. | DESCRICAO DOS SERVICOS: UNIT. UNID. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
11 Placa de Obra 1,00 unid R$ 320,13 R$ 106,70 R$ 320,13 R$ 106,70 R$ 426,83
1.2 Regularizagédo do Terreno
1.2.1 Limpeza de terreno 430,25 m2 R$ - R$ 1,83 R$ - R$ 787,36 R$ 787,36 R$ 1.214,19
2 CALCADA
2.1 Lastro de Brita n°2 sobre o solo limpo e compact ado e=2cm 72,32 m3 R$ 80,00 R$ 13,85 R$ 5.785,28 R$ 1.001,58 R$ 6.786,86
2.2 Contrapiso Base em concreto magro, 10MPa, trago 1:3:6, e=5cm 183,41 m3 R$10,82 R$ 88,67 R$ 20.325,72 R$ 16.263,14 R$ 36.588,86
2.3 unta de dilatagcdo em hidroasfalto - 5mm a cada 2m 1.807,90 m R$ 0,81 R$ 0,81 R$ 1.469,84 R$ 1.469,84 R$ 2.939,67
24 | adrilho hidraulico 20x20cm - alerta 378,30 m?2 R$ 18,58 R$ 10,44 R$ 7.028,81 R$ 3.949,45 R$ 10.978,27
25 L adrilho hidraulico 20x20cm - direcional 361,58 m?2 R$ 18,58 R$ 10,44 R$ 6.718,16 R$ 3.774,90 R$ 10.493,05 R$ 67.786,71
3 MEIO-FIO
3.1 Veio-fio de concreto armado 10x25¢cm 1.001,90 m R$ 14,57 R$ 4,47 R$14.597,68 R$ 4.478,49 R$ 19.076,18 R$ 19.076,18
4 READEQUAGAO CALGADA ESCOLA JOAO SOUTO DUARTE
4.1 Remog&o de Meio-fio existente 0,28 m3 R$ - R$ 92,89 R$ - R$ 25,99 R$ 25,99
4.2 Aterro compactado 0,26 m3 R$ 33,00 R$ 18,69 R$ 8,71 R$ 4,93 R$ 13,64
4.3 Lastro de Brita n°2 sobre o solo limpo e compact ado e=2cm 0,26 m3 R$ 80,00 R$ 13,85 R$ 21,10 R$ 3,65 R$ 24,76
4.4 Contrapiso Base em concreto magro, 10MPa, trago 1:3:6, e=5cm 0,66 m3 R$10,82 R$ 88,67 R$ 73,09 R$ 58,48 R$ 131,56
4.5 | adrilho hidraulico 20x20cm - alerta 2,84 m2 R$ 18,58 R$ 10,44 R$ 52,77 R$ 29,65 R$ 82,42
4.6 | adrilho hidraulico 20x20cm - direcional 2,84 m2 R$ 18,58 R$ 10,44 R$ 52,77 R$ 29,65 R$ 82,42
4.7 eio-fio de concreto armado 10x25cm 14,20 m3 R$ 14,57 R$ 4,47 R$ 206,89 R$ 63,47 R$ 270,37 R$ 631,14
MATERIAL M.O.
R$ 56.660,94 R$ 32.047,27 TOTAL R$ 88.708,22
BDI (23%) R$  20.402,89
Giovana Munhoz Lluviera
TOTAL C/BDI R$ 109.111,11

Eng. Civil - CREA - 152.117

Sant’Ana do Livramento, 11 de Novembro de 2011.



