PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone (55)3968-1126

PLANILHA ORCAMENTZ-'\RIA GLOBAL
OBRA: Ampliagdo do Prédio do Quartel 10° Com. Regional de Bombeiros.
LOCAL: Rua Duque de Caxias 1040 - Bairro Centro - Santana do Livramento.
AREA A SER CONSTRUIDA: 591,80 m2.
PRAZO 240 dias

Unitarios Parciais
DESC. DESCRIGAO DOS SERVICOS: UNID. |UNIT.| MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 |Placa de Obra (1,20x0,60) 0,72 m? R$ 325,57 | R$ 41,05 | R$ 234,41 | RS 29,55 | RS 263,97
1.2 Instalagdo da Obra RS - RS -
1.2.1 |Tapumes e vedacdes 59,72 m? RS 14,54 RS 29,80 RS 868,45 RS 1.779,43 RS 2.647,88
1.3 |Demoligdes e retiradas RS - RS -
1.3.1 |bemolicdo de alvenaria (muro sob a Rua Duque de Caxias) 63,29 m? RS - RS 49,80 RS - R$ 3.151,59 R$ 3.151,59
1.3.2 |Demolicdo pilaretes concreto (muro sob a Rua Duque de Caxias) 0,84 m?3 RS - RS 129,48 RS - RS 108,76 RS 108,76
1.3.3 |Demolicdo de contrapiso 69,00 m2 R$ - R$ 13,03 | R$ - R$ 898,88 | RS 898,88
1.3.4 |[Demolicdo de alvenaria (Central de géas) 0,96 m? RS - RS 49,80 RS - RS 47,80 RS 47,80
1.3.5 |Demolicdo de concreto (central de gas) 0,04 m3 RS - RS 129,48 RS - RS 5,18 RS 5,18
1.3.6 |Retirada de postes metélicos e luminarias 4,00 | unid | RS - RS 34,43 RS - RS 137,73 RS 137,73
1.3.7 |Retirada e recolocacgdo de mastros 3,00 | unid | RS - RS 23,74 RS - RS 71,21 RS 71,21
1.3.8 |Retirada do portdo metalico 1,00 | unid | RS - RS 68,04 RS - RS 68,04 RS 68,04
1.4 |Locagdo da obra 591,80 m2 R$ 0,57 | RS 2,14 | RS 335,20 [ R$ 1.263,97 | R$ 1.599,16
SUBTOTAL SERVICOS INICIAIS RS 9.000,21
2 INFRAESTRUTURA DO TERRENO
2.1 Limpeza do terreno 65,00 m? RS - RS 2,17 RS - RS 141,13 RS 141,13
2.2 Regularizacdo e compactacgdo de terreno 65,00 m? RS - RS 6,67 RS - RS 433,36 RS 433,36
UBTOTAL INFRAESTRUTURA DO TERREN R$ 574,48
3 INFRAESTRUTURA
3.1 Sapatas concreto armado 80x80 7,80 m? RS 720,01 RS 691,30 R$ 5.616,10 R$ 5.392,16 R$ 11.008,26
3.2 |Vigas de Baldrame (15x30) 6,85 m? R$ 720,01 | R$ 691,30 | R$ 4.932,08 | R$ 4.735,43 | RS 9.667,51
3.2.1 |Impermeabilizacdo das vigas balbrames c¢/ tinta betuminosa 114,10 m? RS 2,82 RS 3,47 RS 321,78 RS 395, 84 RS 717,62
3.3 Alvenaria de embasamento (tijolo macico) - Rua Duque de Caxias 10,51 m? RS 350,01 RS 149,67 RS 3.678,62 RS 1.573,04 RS 5.251,67
SUBTOTAL INFRAESTRUTURA R$ 26.645,06

4 SUPRAESTRUTURA

4.1 Pilares concreto armado 1° pav. (15x40) 5,49 m? RS 720,01 RS 691,30 R$ 3.952,87 R$ 3.795,25 R$ 7.748,12

4.2 Pilares concreto armado 2° pav. (15x40) 5,05 m?3 RS 720,01 RS 691,30 R$ 3.636,06 R$ 3.491,08 RS 7.127,14




4.3 |Vigas entrepiso (20x60) 23,67 m? R$ 720,01 | R$ 691,30 | R$ 17.042,69 | R$ 16.363,14 | RS 33.405,84
4.4 |Vigas cintamento (20x30) 11,83 m? R$ 720,01 | RS 691,30 | R$ 8.517,75 | R$ 8.178,11 [ R$ 16.695,86
4.5 Vergas concreto armado (15x10) 1,49 m? RS 578,16 RS 577,96 RS 861,47 RS 861,17 RS 1.722,63
4.6 |Contravergas concreto armado (15x10) 1,09 m? RS 578,16 RS 577,96 RS 630,20 RS 629,98 R$ 1.260,18
4.7 |Laje escadas 2,25 m? R$ 720,01 | R$ 691,30 | R$ 1.620,03 | R$ 1.555,43 [ RS 3.175,46
4.8 |Laje Pré-moldada 289,10 m? RS 59,91 | RS 21,88 | RS 17.319,66 | RS 6.326,76 | RS 23.646,42
SUBTOTAL SUPRAESTRUTURA R$ 94.781,65
5 ALVENARIA:
5.1 |Alvenaria Tijolo Ceradmico 8 furos 976,04 m? RS 17,77 RS 21,38 R$ 17.345,01 R$ 20.869,30 R$ 38.214,31
5.2 Alvenaria Tijolo Cerédmico 6 furos 19,40 m? RS 20,74 RS 25,65 RS 402,44 RS 497,67 RS 900,11
SUBTOTAL ALVENARIA R$ 39.114,42
6 |COBERTURA PREDIO
6.1 |Estrutura de Madeira (telhado) 295,90 m? R$ 32,18 | RS 20,31 | R$ 9.521,65 | R$ 6.009,08 | R$ 15.530,73
6.1.1 |Preservacdo da madeira 295,90 m? RS 2,30 RS 1,73 RS 680,87 RS 513,27 RS 1.194,13
6.2 Cobertura c/telhas de fibrocimento 295,90 m? RS 19,12 RS 4,71 RS 5.656,42 RS 1.393,16 RS 7.049,58
6.3 |Rufos de aco galvanizado chapa 24 - 50 cm 61,30 m RS 29,87 RS 5,49 R$ 1.830,77 RS 336,35 R$ 2.167,13
SUBTOTAL COBERTURA PREDIO R$ 25.941,57
7 REVESTIMENTOS
7.1 Chapisco interno (1:4) e:0,5cm .279,30 m? RS 1,66 RS 3,45 R$ 2.125,56 RS 4.413,06 R$ 6.538,61
7.2 Reboco interno em massa unica (1:2:9) e:2cm .074,15 m? RS 6,19 RS 19,53 RS 6.645,88 R$ 20.974,46 RS$ 27.620,34
7.3 Chapisco externo (1:4) e:0,5cm c/ impermeabilizante 623,29 m? RS 2,47 RS 3,45 R$ 1.538,60 RS 2.150,09 R$ 3.688,69
7.4 Reboco externo em massa unica c/adicdo de impermeabilizante 623,29 m? RS 6,76 RS 18,58 RS 4.211,42 R$ 11.578,95 R$ 15.790,37
.5 Peitoril cerdmico largura 15 cm 62,55 m RS 5,89 RS 11,46 RS 368,20 RS 716,60 R$ 1.084,80
7.6 |Azulejo (15x15) Branco 205,15 m? RS 38,40 | RS 8,92 | R$ 7.878,65 | RS 1.830,89 | R$ 9.709,54
SUBTOTAL REVESTIMENTOS R$ 64.432,36
8 ESQUADRIAS
8.1 Janela de correr de aluminio 120X120 cm 2,88 m? RS 485,06 RS 13,30 R$ 1.396,098 RS 38,30 R$ 1.435,28
8.2 Janela de correr de aluminio 135X140 cm 1,89 m? RS 485,06 RS 13,30 RS 916,77 RS 25,13 RS 941,90
8.3 Janela de correr de aluminio 160X140 cm 6,72 m? RS 485,06 RS 13,30 R$ 3.259,62 RS 89,37 RS 3.348,99
8.4 Janela de correr de aluminio 200X140 cm 14,00 m? RS 485,06 RS 13,30 R$ 6.790,88 RS 186,18 RS 6.977,06
8.5 Janela de correr de aluminio 240X140 cm 53,76 m? RS 485,06 RS 13,30 R$ 26.076,97 RS 714,93 RS 26.791,90
8.6 Janela de correr de aluminio 100X60 cm 1,20 m? RS 485,06 RS 13,30 RS 582,08 RS 15,96 RS 598,03
8.7 Janela basculante de aluminio 60X60 cm 2,16 m? RS 395,093 RS 7,28 RS 855,20 RS 15,73 RS 870,92
8.8 Porta int. mad. 70x160 completa 3,00 | unid | RS 220,59 RS 45,75 RS 661,77 RS 137,25 RS 799,01
8. Porta int. mad. 80x160 completa 2,00 |[unid | RS 220,59 RS 45,75 RS 441,18 RS 91,50 RS 532,68
8.10 |Porta int. mad. 70x210 completa 1,00 |unid| RS 236,31 | RS 73,58 | R$ 236,31 | RS 73,58 | R$ 309,89
8.11 |Porta int. mad. 80x210 completa 17,00 | unid | R$ 238,50 | RS 74,95 | RS 4.054,53 | R$ 1.274,21 | RS 5.328,74
8.12 |Portas externas madeira 80X210 2,00 [ unid | R$ 466,74 RS 115,50 RS 933,47 RS 231,00 RS 1.164,47
8.13 |Portas externas madeira 90X210 4,00 | unid | R$ 466,74 | RS 115,50 | R$ 1.866,95 | R$ 461,99 | RS 2.328,94
8.14 |[Porta externa aluminio 200x210 compl. envidracada 4,20 m? RS 414,81 RS 42,72 RS 1.742,18 RS 179,41 R$ 1.921,59
8.15 |Fornecimento e colocacdo de grades de protecdo aberturas (janelas) 16,80 m? RS 167,81 RS 33,81 R$ 2.819,17 RS 567,96 RS 3.387,13
SUBTOTAL ESQUADRIAS R$ 56.736,53




PAVIMENTAGCAO INTERNA

9.1 |Aterro interno (edificagdes) compactado manualmente 13,81 m? RS 40,66 RS 26,05 RS 561,55 RS 359,81 RS 921,36
9.2 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 276,21 m? RS 1,33 RS 0,65 RS 368,30 RS 179,26 | RS 547,56
9.3 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto (1:3:6) 276,21 m? RS 13,24 RS 10,53 R$ 3.656,91 R$ 2.907,28 R$ 6.564,19
9.4 |Argamassa de Regularizacdo 1:3 276,21 m? RS 6,14 RS 6,11 RS 1.694,82 R$ 1.688,31 RS 3.383,13
9.5 Piso Cerédmico branco (30x30) 532,01 m? RS 65,94 RS 22,33 RS$ 35.079,56 R$ 11.878,39 R$ 46.957,95
9.6 Rodapé cerdmico 7 cm int. 386,17 m RS 2,14 RS 7,68 RS 824,78 RS 2.966,48 R$ 3.791,26
SUBTOTAL PAVIMENTAGCAO INTERNA R$ 62.165,45
10 PAVIMENTAGAO EXTERNA
10.1 |Rampa para acesso de veiculos
10.1.1 |Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 113,18 m? RS 1,33 RS 0,65 RS 150,91 RS 73,45 RS 224,37
10.1.2 |[Contrapiso concreto armado espessura=6cm concreto 113,18 m? RS 58,90 RS 55,64 RS 6.665,87 RS 6.296,94 RS 12.962,81
10.1.3 [Muro tijolo macigo 5x10x20cm 1:2:8 12,35 m? RS 350,01 RS 149,67 RS 4.322,64 RS 1.848,44 R$ 6.171,08
10.1.4 |Viga de fundacdo 15X20 cm 0,58 m? RS 720,01 RS 691,30 RS 417,61 RS 400,96 RS 818,56
SUBTOTAL PAVIMENTACAO EXTERNA R$ 20.176,82
11 FORRO
11.1 |Forro de PVC e meia-cana para forro de PVC 532,01 | m? RS 21,24 RS 14,16 R$ 11.299,89 R$ 7.533,26 R$ 18.833,15
SUBTOTAL FORRO R$ 18.833,15
12 VIDRACARIA
12.1 |Vidro liso 4mm 84,65 m? RS 67,96 RS 9,88 R$ 5.752,49 RS 836,05 RS 6.588,55
12.2 |vidro fantasia pontilhado 4 mm 2,16 m? RS 51,91 RS 9,88 RS 112,12 RS 21,33 RS 133,46
SUBTOTAL VIDRACARIA RS 6.722,00
13 PINTURA
13.1 |Emassamento com massa acrilica p/ ambientes inter/ext, 1 demédo .697,44 m? RS 2,53 RS 3,52 RS 4.286,38 RS 5.968,88 R$ 10.255,25
13.2 |[Selador Acrilico Paredes Externas 1 demio 623,29 m? RS 0,93 RS 2,86 RS 581,03 RS 1.779,87 R$ 2.360,90
13.3 |Selador PVA Paredes Internas 1d .074,15 m? RS 0,58 RS 2,23 RS 621,07 R$ 2.395,57 R$ 3.016,64
13.4 |Paredes externas latex acrilico 2 demdos (cor igual a do prédio existente) 623,29 m? RS 4,05 RS 9,45 RS 2.522,70 RS 5.891,21 RS 8.413,92
13.5 |[Paredes internas latex PVA 2 demdos (branco gelo) .074,15 m? RS 4,05 RS 9,45 RS 4.347,51 R$ 10.152,65 RS 14.500,17
13.6 |[Selador para superficies de madeira 1 demé&o 140,61 m? RS 4,05 RS 9,45 RS 569,10 RS 1.329,02 R$ 1.898,12
13.7 |Esmalte 2d. sobre esquadrias madeira 140,61 m? RS 4,70 RS 5,58 RS 660,36 RS 784,80 RS 1.445,16
13.8 |Esmalte 2d. sobre grade de ferro com 1d de zarcdo 16,80 m? RS 5,59 RS 17,57 RS 93,97 RS 295,18 RS 389,15
SUBTOTAL PINTURA R$ 42.279,31
14 APARELHOS E EQUIPAMENTOS
14.1 |Lavatorio com coluna 10,00 | unid | RS 103,14 RS 56,73 R$ 1.031,44 RS 567,34 R$ 1.598,78
14.2 |Vaso sanitario com caixa suspensa 11,00 | unid | RS 138,93 RS 71,19 R$ 1.528,27 RS 783,08 R$ 2.311,35
14.3 |Torneira lavatorio com coluna 6,00 | unid | RS 72,39 RS 15,20 RS 434,36 RS 91,19 RS 525,55
14.4 |Chuveiro 6,00 | unid | RS 30,72 RS 8,58 RS 184,29 RS 51,47 RS 235,76
14.5 |Porta toalha 12,00 | unid | RS 50,83 RS - RS 610,01 RS - RS 610,01
14.6 |Porta papel 11,00 | unid| R$ 37,28 RS - RS 410,04 RS - RS 410,04
14.7 |Saboneteira 6,00 | unid | RS 33,18 RS - RS 199,09 RS - RS 199,09
14.8 |Mictorio calha 1,70 m RS 460,86 RS - RS 783,46 RS - RS 783,46
BTOTAL APARELHOS E EQUIPAMENT( R$ 6.674,05




15 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

15.1 |Instalagdo de Agua Fria
15.1.2 |Caixa D'Agua TIGRE RT 1500 L 1,00 | unid | R$ 668,57 R$ 217,06 RS 668,57 R$ 217,06 RS 885,63
15.1.3 [Joelho 45° Soldavel 20mm 1,00 | unid | RS 0,81 RS 3,73 RS 0,81 RS 3,73 RS 4,54
15.1.4 |Joelho 90° Soldavel 20mm 20,00 | unid | R$ 0,66 R$ 3,73 RS 13,22 RS 74,58 RS 87,79
15.1.5 [Joelho 90° Soldavel 25mm 9,00 | unid | RS 0,81 RS 3,95 RS 7,33 RS 35,58 R$ 42,90
15.1.6 [Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 20mm x 1/2°' 13,00 | unid | RS 4,19 RS 3,95 RS 54,46 RS 51,39 RS 105,85
15.1.7 [Joelho 90° Soldavel com Bucha de Latdo 25mm x 3/4' 1,00 | unid | RS 4,21 RS 3,95 RS 4,21 RS 3,95 RS 8,17
15.1.8 [Luva de Reducdo Soldéavel 25mm x 20mm 5,00 | unid | RS 0,96 RS 1,97 RS 4,78 RS 9,85 RS 14,63
15.1.9 |Registro de Chuveiro Branco 25mm 6,00 | unid | RS 80,82 RS 13,39 RS 484,91 RS 80,36 RS 565,27
15.1.10|Registro de Gaveta Base 25mm 8,00 | unid | RS 77,31 RS 13,39 RS 618,51 RS 107,14 RS 725,65
15.1.11|Té de Redugdo Soldavel 25mm x 20mm 5,00 [ unid | RS 2,16 RS 3,73 RS 10,80 RS 18,64 RS 29,44
15.1.12|{Té Soldéavel 20mm 5,00 | unid | R$ 0,94 RS 3,73 RS 4,72 RS 18,64 RS 23,36
15.1.13|Té Soldavel 25mm 6,00 | unid | RS 1,11 RS 3,95 RS 6,66 RS 23,72 RS 30,37
15.1.14|Té Soldéavel com Bucha de Latdo na Bolsa Central 20mm x 1/2' 9,00 | unid | RS 1,00 RS 2,37 RS 9,03 RS 21,35 RS 30,37
15.1.15|Té Soldavel com Bucha de Latdo na Bolsa Central 25mm x 1/2' 3,00 | unid | RS 2,83 RS 2,37 RS 8,50 RS 7,12 RS 15,61
15.1.16|Tubo Soldédvel 6m x 20mm 55,25 m RS 1,95 RS 2,19 RS 107,57 RS 121,26 RS 228,83
15.1.17|Tubo Soldavel 6m x 25mm 73,15 m RS 2,64 RS 2,19 R$ 193,35 RS 160,55 R$ 353,90
15.2 |Instalagdo de Esgoto Sanitario
15.2.1 |Bucha de Reducdo Longa Série Normal 50x40mm 6,00 | unid | RS 4,14 RS 3,29 RS 24,85 RS 19,75 RS 44,60
15.2.2 |Corpo Caixa Sifonada 100x100x50mm 4,00 | unid | RS 11,26 RS 21,96 RS 45,03 RS 87,84 RS 132,87
15.2.3 |Corpo Caixa Sifonada 150x150x50mm 4,00 | unid | RS 19,80 RS 10,99 RS 79,20 RS 43,94 RS 123,14
15.2.4 |Curva 90° Curta Série Normal 100mm 11,00 | unid | RS 16,47 RS 4,39 RS 181,20 RS 48,29 RS 229,49
15.2.7 |Joelho 45° Série Normal 100mm 1,00 | unid | RS 8,21 RS 8,78 RS 8,21 RS 8,78 RS 16,99
15.2.8 |Joelho 45° Série Normal 50mm 3,00 |[unid| RS 3,10 RS 5,92 RS 9,31 RS 17,77 RS 27,08
15.2.9 |Joelho 90° com Visita Série Normal 100x50mm 3,00 | unid | RS 8,67 RS 8,78 RS 26,02 RS 26,34 RS 52,36
15.2.10|Joelho 90° Série Normal 100mm 12,00 | unid| R$ 8,67 RS 8,78 RS 104,08 RS 105,35 RS 209,43
15.2.11|Joelho 90° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas 11,00 | unid | RS 1,72 RS 5,49 RS 18,95 RS 60,36 RS 79,31
15.2.12|Joelho 90° Série Normal 50mm 2,00 |[unid | RS 2,58 RS 5,92 RS 5,17 RS 11,85 RS 17,02
15.2.13|Joelho 90° Série Normal 75mm 12,00 | unid | RS 6,01 RS 7,47 RS 72,07 RS 89,63 RS 161,71
15.2.14|Juncdo Simples Série Normal 100mm 1,00 | unid | RS 17,44 RS 8,78 RS 17,44 RS 8,78 RS 26,22
15.2.15|Jungdo Simples Série Normal 50mm 1,00 | unid | RS 6,12 RS 5,49 RS 6,12 RS 5,49 RS 11,61
15.2.16|Té Série Normal 100mm 4,00 | unid | R$ 12,66 RS 9,66 RS 50,65 RS 38,66 RS 89,30
15.2.17|Té Série Normal 100x50mm 5,00 [ unid | RS 14,23 RS 9,88 RS 71,15 RS 49,38 RS 120,54
15.2.18|Té Série Normal 100x75mm 6,00 | unid | RS 14,28 RS 10,10 RS 85,67 RS 60,60 RS 146,27
15.2.19|Tubo de PVC Série Normal 100mm 62,32 m RS 7,99 RS 8,78 R$ 497,85 RS 547,12 R$ .044,97
15.2.20|Tubo de PVC Série Normal 40mm 14,42 m RS 8,21 RS 4,39 RS 118,43 RS 63,30 RS 181,73
15.2.21|Tubo de PVC Série Normal 50mm 9,81 m RS 9,64 RS 5,27 RS 94,57 RS 51,74 RS 146,32
15.2.22|Tubo de PVC Série Normal 75mm 21,46 m RS 6,90 RS 6,58 RS 148,14 RS 141,30 RS 289,44
15.2.23|Caixa 60x60 7,00 | unid | RS 33,98 RS 63,18 R$ 237,89 RS 442,24 RS 680,13
15.3 [Instalagdo Pluvial
15.3.1 |Calha 20,40 | m | ®s 19,30 | Rs 7,48 | R$ 567,56 | R$ 219,95 | RS 787,51




15.3.2 [Tubo PVC 100mm 18,00 m R$ 7,99 R$ 8,78 RS 143,79 RS 158,03 RS 301,82
15.3.3 |[Caixa 60x60cm 4,00 | unid | RS 33,98 RS 63,18 R$ 135,94 RS 252,71 R$ 388,64
UBTOTAL INST. HIDROSSANITARIA! RS 8.460,82
16 |INSTALAGOES ELETRICAS
16.1 |Entrada de energia triféasica 1,00 unid R$ 1.392,13 RS 913,39 R$ 1.392,13 RS 913,39 | R$ 2.305,52
16.2 |Quadro de distribuicéo 1,00 unid RS 61,04 RS 54,91 RS 61,04 RS 54,91 RS 115,95
16.3 |Condutor fase 2,5mm 467,71 m RS 0,91 RS 2,42 RS 424,96 R$ 1.131,39 R$ 1.556,35
16.4 |Condutor neutro 2,5mm 435,59 m RS 0,91 RS 2,42 RS 395,78 R$ 1.053,69 RS 1.449,47
16.5 |Condutor retorno 2, 5mm 336,86 m RS 0,91 RS 2,42 RS 306,07 RS 814,86 | R$ 1.120,94
16.6 |Condutor fase 4,0mm 124,61 m RS 1,44 RS 2,63 RS 179,39 RS 327,90 RS 507,29
16.7 |Condutor neutro 4,0mm 124,61 m RS 1,44 RS 2,63 RS 179,39 RS 327,90 RS 507,29
16.8 |Condutor fase 6,0mm 98,59 m RS 2,08 RS 2,86 RS 204,75 RS 281,53 RS 486,29
16.9 |Condutor neutro 6,0mm 98,59 m RS 2,08 RS 2,86 RS 204,75 RS 281,53 | RS 486,29
16.10 |Condutor aterramento 6,0mm 90,35 m RS 2,08 RS 2,86 RS 187,64 RS 258,00 RS 445, 64
16.11 |Eletroduto 32mm 26,77 m R$ 4,39 R$ 2,36 RS 117,51 R$ 63,18 R$ 180,69
16.12 |Eletroduto 25mm 68,33 m RS 1,59 RS 3,29 RS 108,85 RS 224,96 RS 333,81
16.13 |Eletroduto 20mm 57,24 m RS 1,22 RS 2,63 RS 69,57 RS 150,62 RS 220,19
16.14 |Eletroduto l6mm 315,00 m RS 0,96 RS 2,19 R$ 301,08 RS 691,36 RS 992,44
16.15 |Caixa 2"x4" 113,00 unid RS 1,36 RS - RS 153,34 RS - R$ 153,34
16.16 |[Caixa sextavada 65,00 unid RS 3,71 RS - RS 240,84 RS - RS 240,84
16.17 |Tomada simples 74,00 unid RS 15,91 RS 9,88 R$ 1.177,07 RS 730,87 R$ 1.907,94
16.18 |Interruptor simples 19,00 unid RS 3,41 RS 4,63 RS 64,79 RS 87,89 | RS 152,68
16.19 |Interruptor duplo 1,00 unid RS 5,00 RS 5,72 RS 5,00 RS 5,72 RS 10,73
16.20 |Interruptor paralelo 14,00 unid RS 5,00 RS 4,63 RS 70,04 RS 64,76 | RS 134,80
16.21 |Interruptor com tomada 5,00 unid RS 5,00 RS 4,63 RS 25,02 RS 23,13 RS 48,14
16.22 |Arandela parede 6,00 unid RS 13,69 RS 17,57 RS 82,13 RS 105,42 RS 187,55
16.23 |Luminaria banheiro 6,00 unid RS 13,69 RS 17,57 RS 82,13 RS 105,42 RS 187,55
16.24 |Luminaria calha 2x40w 7,00 unid RS 54,07 RS 21,96 R$ 378,47 RS 153,72 RS 532,19
16.25 |Luminaria calha 4x40w 52,00 unid RS 99,84 RS 29,64 R$ 5.191,67 R$ 1.541,36 R$ 6.733,03
SUBTOTAL INST. ELETRICAS R$ 20.996,93
17 |INSTALACOES TELEFONICAS
17.1 |Cabo Plastichumbo (2x0,75mm) 20,00 m RS 0,92 RS 0,27 RS 18,41 RS 5,43 RS 23,84
17.2 |Isolador para telefdénia 1,00 | unid | RS 16,17 RS 4,93 RS 16,17 RS 4,93 RS 21,10
17.3 |Tomada padrdo RJ11 1,00 | unid | RS 10,29 RS 3,09 RS 10,29 RS 3,09 RS 13,38
SUBTOTAL INST. TELEFONICAS RS 58,32
19 SERVICOS FINAIS
19.1 |Limpeza final e retirada de entulhos 591,80 m? RS - RS 1,42 RS - RS 837,99 RS 837,99 |
SUBTOTAL SERVICOS FINAIS RS 837,99
TOTAL | rs s504.431,11
.local**:

P+céd*:




cod:

Arqg. José Claudio Alves Menezes
Crea:rs 121.053



