
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
OBRA:   Ampliação do Prédio do Quartel 10º Com. Regional de Bombeiros.

LOCAL: Rua Duque de Caxias 1040 - Bairro Centro - Santana do Livramento.

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 591,80 m².

PRAZO 240 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIALMATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL TOTAL

1

1.1 Placa de Obra (1,20X0,60) 0,72     m² 325,57R$    41,05R$     234,41R$     29,55R$      263,97R$     

1.2 Instalação da Obra -R$       -R$       

1.2.1 Tapumes e vedações 59,72    m² 14,54R$     29,80R$     868,45R$     1.779,43R$   2.647,88R$   

1.3 Demolições e retiradas -R$       -R$       

1.3.1 Demolição  de alvenaria (muro sob a Rua Duque de Caxias) 63,29    m² -R$       49,80R$     -R$        3.151,59R$   3.151,59R$   

1.3.2 Demolição pilaretes concreto (muro sob a Rua Duque de Caxias) 0,84     m³ -R$       129,48R$    -R$        108,76R$     108,76R$     

1.3.3 Demolição de contrapiso 69,00    m² -R$       13,03R$     -R$        898,88R$     898,88R$     

1.3.4 Demolição de alvenaria (Central de gás) 0,96     m² -R$       49,80R$     -R$        47,80R$      47,80R$      

1.3.5 Demolição de concreto (central de gás) 0,04     m³ -R$       129,48R$    -R$        5,18R$       5,18R$       

1.3.6 Retirada de postes metálicos e luminárias 4,00     unid -R$       34,43R$     -R$        137,73R$     137,73R$     

1.3.7 Retirada e recolocação de mastros 3,00     unid -R$       23,74R$     -R$        71,21R$      71,21R$      

1.3.8 Retirada do portão metálico 1,00     unid -R$       68,04R$     -R$        68,04R$      68,04R$      

1.4 Locação da obra 591,80   m² 0,57R$      2,14R$      335,20R$     1.263,97R$   1.599,16R$   

9.000,21R$    

2

2.1 Limpeza do terreno 65,00    m² -R$       2,17R$      -R$        141,13R$     141,13R$     

2.2 Regularização e compactação de terreno 65,00    m² -R$       6,67R$      -R$        433,36R$     433,36R$     

574,48R$      

3

3.1 Sapatas concreto armado 80x80 7,80     m³ 720,01R$    691,30R$    5.616,10R$   5.392,16R$   11.008,26R$  

3.2 Vigas de Baldrame (15x30) 6,85     m³ 720,01R$    691,30R$    4.932,08R$   4.735,43R$   9.667,51R$   

3.2.1 Impermeabilização das vigas balbrames c/ tinta betuminosa 114,10   m² 2,82R$      3,47R$      321,78R$     395,84R$     717,62R$     

3.3 Alvenaria de embasamento (tijolo maciço) - Rua Duque de Caxias 10,51    m³ 350,01R$    149,67R$    3.678,62R$   1.573,04R$   5.251,67R$   

26.645,06R$   

4

4.1 Pilares  concreto armado 1° pav.(15x40) 5,49     m³ 720,01R$    691,30R$    3.952,87R$   3.795,25R$   7.748,12R$   

4.2 Pilares concreto armado 2° pav. (15x40) 5,05     m³ 720,01R$    691,30R$    3.636,06R$   3.491,08R$   7.127,14R$   

SERVIÇOS INICIAIS

SUBTOTAL SERVIÇOS INICIAIS

INFRAESTRUTURA DO TERRENO

SUBTOTAL INFRAESTRUTURA DO TERRENO

INFRAESTRUTURA

SUBTOTAL INFRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

Unitários Parciais



4.3 Vigas entrepiso (20x60) 23,67    m³ 720,01R$    691,30R$    17.042,69R$  16.363,14R$  33.405,84R$  

4.4 Vigas cintamento (20x30) 11,83    m³ 720,01R$    691,30R$    8.517,75R$   8.178,11R$   16.695,86R$  

4.5 Vergas concreto armado (15x10) 1,49     m³ 578,16R$    577,96R$    861,47R$     861,17R$     1.722,63R$   

4.6 Contravergas concreto armado  (15x10) 1,09     m³ 578,16R$    577,96R$    630,20R$     629,98R$     1.260,18R$   

4.7 Laje escadas 2,25     m³ 720,01R$    691,30R$    1.620,03R$   1.555,43R$   3.175,46R$   

4.8 Laje Pré-moldada 289,10   m² 59,91R$     21,88R$     17.319,66R$  6.326,76R$   23.646,42R$  

94.781,65R$   

5

5.1 Alvenaria Tijolo Cerâmico 8 furos 976,04   m² 17,77R$     21,38R$     17.345,01R$  20.869,30R$  38.214,31R$  

5.2 Alvenaria Tijolo Cerâmico 6 furos 19,40    m² 20,74R$     25,65R$     402,44R$     497,67R$     900,11R$     

39.114,42R$   

6

6.1 Estrutura de Madeira (telhado) 295,90   m² 32,18R$     20,31R$     9.521,65R$   6.009,08R$   15.530,73R$  

6.1.1 Preservação da madeira 295,90   m² 2,30R$      1,73R$      680,87R$     513,27R$     1.194,13R$   

6.2 Cobertura c/telhas de fibrocimento 295,90   m² 19,12R$     4,71R$      5.656,42R$   1.393,16R$   7.049,58R$   

6.3 Rufos de aço galvanizado chapa 24  - 50 cm 61,30    m 29,87R$     5,49R$      1.830,77R$   336,35R$     2.167,13R$   

25.941,57R$   

7 REVESTIMENTOS

7.1 Chapisco interno (1:4) e:0,5cm 1.279,30 m² 1,66R$      3,45R$      2.125,56R$   4.413,06R$   6.538,61R$   

7.2 Reboco interno em massa única  (1:2:9) e:2cm 1.074,15 m² 6,19R$      19,53R$     6.645,88R$   20.974,46R$  27.620,34R$  

7.3 Chapisco externo (1:4) e:0,5cm c/ impermeabilizante 623,29   m² 2,47R$      3,45R$      1.538,60R$   2.150,09R$   3.688,69R$   

7.4 Reboco externo em massa única c/adição de impermeabilizante 623,29   m² 6,76R$      18,58R$     4.211,42R$   11.578,95R$  15.790,37R$  

7.5 Peitoril  cerâmico largura 15 cm 62,55    m 5,89R$      11,46R$     368,20R$     716,60R$     1.084,80R$   

7.6 Azulejo (15x15) Branco 205,15   m² 38,40R$     8,92R$      7.878,65R$   1.830,89R$   9.709,54R$   

64.432,36R$   

8 ESQUADRIAS

8.1 Janela de correr de alumínio 120X120 cm 2,88     m² 485,06R$    13,30R$     1.396,98R$   38,30R$      1.435,28R$   

8.2 Janela de correr de alumínio 135X140 cm 1,89     m² 485,06R$    13,30R$     916,77R$     25,13R$      941,90R$     

8.3 Janela de correr de alumínio 160X140 cm 6,72     m² 485,06R$    13,30R$     3.259,62R$   89,37R$      3.348,99R$   

8.4 Janela de correr de alumínio 200X140 cm 14,00    m² 485,06R$    13,30R$     6.790,88R$   186,18R$     6.977,06R$   

8.5 Janela de correr de alumínio 240X140 cm 53,76    m² 485,06R$    13,30R$     26.076,97R$  714,93R$     26.791,90R$  

8.6 Janela de correr de alumínio 100X60 cm 1,20     m² 485,06R$    13,30R$     582,08R$     15,96R$      598,03R$     

8.7 Janela basculante de alumínio 60X60 cm 2,16     m² 395,93R$    7,28R$      855,20R$     15,73R$      870,92R$     

8.8 Porta int. mad. 70x160 completa 3,00     unid 220,59R$    45,75R$     661,77R$     137,25R$     799,01R$     

8.9 Porta int. mad. 80x160 completa 2,00     unid 220,59R$    45,75R$     441,18R$     91,50R$      532,68R$     

8.10 Porta int. mad. 70x210 completa 1,00     unid 236,31R$    73,58R$     236,31R$     73,58R$      309,89R$     

8.11 Porta int. mad. 80x210 completa 17,00    unid 238,50R$    74,95R$     4.054,53R$   1.274,21R$   5.328,74R$   

8.12 Portas externas madeira 80X210 2,00     unid 466,74R$    115,50R$    933,47R$     231,00R$     1.164,47R$   

8.13 Portas externas madeira 90X210 4,00     unid 466,74R$    115,50R$    1.866,95R$   461,99R$     2.328,94R$   

8.14 Porta externa alumínio 200x210 compl. envidraçada 4,20     m² 414,81R$    42,72R$     1.742,18R$   179,41R$     1.921,59R$   

8.15 Fornecimento e colocação de grades de proteção aberturas (janelas) 16,80    m² 167,81R$    33,81R$     2.819,17R$   567,96R$     3.387,13R$   

56.736,53R$   

SUBTOTAL REVESTIMENTOS

SUBTOTAL ESQUADRIAS

ALVENARIA:

SUBTOTAL ALVENARIA

COBERTURA PRÉDIO

SUBTOTAL COBERTURA PRÉDIO

SUBTOTAL SUPRAESTRUTURA



9 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

9.1 Aterro interno (edificações) compactado manualmente 13,81    m³ 40,66R$     26,05R$     561,55R$     359,81R$     921,36R$     

9.2 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 276,21   m² 1,33R$      0,65R$      368,30R$     179,26R$     547,56R$     

9.3 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(1:3:6) 276,21   m² 13,24R$     10,53R$     3.656,91R$   2.907,28R$   6.564,19R$   

9.4 Argamassa de Regularização 1:3 276,21   m² 6,14R$      6,11R$      1.694,82R$   1.688,31R$   3.383,13R$   

9.5 Piso Cerâmico branco (30x30) 532,01   m² 65,94R$     22,33R$     35.079,56R$  11.878,39R$  46.957,95R$  

9.6 Rodapé cerâmico 7 cm int. 386,17   m 2,14R$      7,68R$      824,78R$     2.966,48R$   3.791,26R$   

62.165,45R$   

10 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

10.1 Rampa para acesso de veículos

10.1.1 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 113,18   m² 1,33R$      0,65R$      150,91R$     73,45R$      224,37R$     

10.1.2 Contrapiso concreto armado espessura=6cm concreto 113,18   m² 58,90R$     55,64R$     6.665,87R$   6.296,94R$   12.962,81R$  

10.1.3 Muro tijolo maciço 5x10x20cm 1:2:8 12,35    m² 350,01R$    149,67R$    4.322,64R$   1.848,44R$   6.171,08R$   

10.1.4 Viga de fundação 15X20 cm 0,58     m³ 720,01R$    691,30R$    417,61R$     400,96R$     818,56R$     

20.176,82R$   

11 FORRO

11.1 Forro de PVC e meia-cana para forro de PVC 532,01   m² 21,24R$     14,16R$     11.299,89R$  7.533,26R$   18.833,15R$  

18.833,15R$   

12

12.1 Vidro liso 4mm 84,65    m² 67,96R$     9,88R$      5.752,49R$   836,05R$     6.588,55R$   

12.2 Vidro fantasia pontilhado 4 mm 2,16     m² 51,91R$     9,88R$      112,12R$     21,33R$      133,46R$     

6.722,00R$    

13

13.1 Emassamento com massa acrilica p/ ambientes inter/ext, 1 demão 1.697,44 m² 2,53R$      3,52R$      4.286,38R$   5.968,88R$   10.255,25R$  

13.2 Selador Acrílico Paredes Externas 1 demão 623,29   m² 0,93R$      2,86R$      581,03R$     1.779,87R$   2.360,90R$   

13.3 Selador PVA Paredes Internas 1d 1.074,15 m² 0,58R$      2,23R$      621,07R$     2.395,57R$   3.016,64R$   

13.4 Paredes externas látex acrílico 2 demãos (cor igual à do prédio existente) 623,29   m² 4,05R$      9,45R$      2.522,70R$   5.891,21R$   8.413,92R$   

13.5 Paredes internas látex PVA 2 demãos (branco gelo) 1.074,15 m² 4,05R$      9,45R$      4.347,51R$   10.152,65R$  14.500,17R$  

13.6 Selador para superfícies de madeira 1 demão 140,61   m² 4,05R$      9,45R$      569,10R$     1.329,02R$   1.898,12R$   

13.7 Esmalte 2d. sobre esquadrias madeira 140,61   m² 4,70R$      5,58R$      660,36R$     784,80R$     1.445,16R$   

13.8 Esmalte 2d. sobre grade de ferro com 1d de zarcão 16,80    m² 5,59R$      17,57R$     93,97R$      295,18R$     389,15R$     

42.279,31R$   

14

14.1 Lavatorio com coluna 10,00    unid 103,14R$    56,73R$     1.031,44R$   567,34R$     1.598,78R$   

14.2 Vaso sanitario com caixa suspensa 11,00    unid 138,93R$    71,19R$     1.528,27R$   783,08R$     2.311,35R$   

14.3 Torneira lavatorio com coluna 6,00     unid 72,39R$     15,20R$     434,36R$     91,19R$      525,55R$     

14.4 Chuveiro 6,00     unid 30,72R$     8,58R$      184,29R$     51,47R$      235,76R$     

14.5 Porta toalha 12,00    unid 50,83R$     -R$       610,01R$     -R$        610,01R$     

14.6 Porta papel 11,00    unid 37,28R$     -R$       410,04R$     -R$        410,04R$     

14.7 Saboneteira 6,00     unid 33,18R$     -R$       199,09R$     -R$        199,09R$     

14.8 Mictorio calha 1,70     m 460,86R$    -R$       783,46R$     -R$        783,46R$     

6.674,05R$    

SUBTOTAL VIDRAÇARIA

PINTURA

SUBTOTAL PINTURA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS

SUBTOTAL APARELHOS E EQUIPAMENTOS

VIDRAÇARIA

SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

SUBTOTAL FORRO



15

15.1

15.1.2 Caixa D'Água TIGRE RT 1500 L 1,00     unid 668,57R$    217,06R$    668,57R$     217,06R$     885,63R$     

15.1.3 Joelho 45º Soldável 20mm 1,00     unid 0,81R$      3,73R$      0,81R$       3,73R$       4,54R$       

15.1.4 Joelho 90º Soldável 20mm 20,00    unid 0,66R$      3,73R$      13,22R$      74,58R$      87,79R$      

15.1.5 Joelho 90º Soldável 25mm 9,00     unid 0,81R$      3,95R$      7,33R$       35,58R$      42,90R$      

15.1.6 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 20mm x 1/2' 13,00    unid 4,19R$      3,95R$      54,46R$      51,39R$      105,85R$     

15.1.7 Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25mm x 3/4' 1,00     unid 4,21R$      3,95R$      4,21R$       3,95R$       8,17R$       

15.1.8 Luva de Redução Soldável 25mm x 20mm 5,00     unid 0,96R$      1,97R$      4,78R$       9,85R$       14,63R$      

15.1.9 Registro de Chuveiro Branco 25mm 6,00     unid 80,82R$     13,39R$     484,91R$     80,36R$      565,27R$     

15.1.10 Registro de Gaveta Base 25mm 8,00     unid 77,31R$     13,39R$     618,51R$     107,14R$     725,65R$     

15.1.11 Tê de Redução Soldável 25mm x 20mm 5,00     unid 2,16R$      3,73R$      10,80R$      18,64R$      29,44R$      

15.1.12 Tê Soldável 20mm 5,00     unid 0,94R$      3,73R$      4,72R$       18,64R$      23,36R$      

15.1.13 Tê Soldável 25mm 6,00     unid 1,11R$      3,95R$      6,66R$       23,72R$      30,37R$      

15.1.14 Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 20mm x 1/2' 9,00     unid 1,00R$      2,37R$      9,03R$       21,35R$      30,37R$      

15.1.15 Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central 25mm x 1/2' 3,00     unid 2,83R$      2,37R$      8,50R$       7,12R$       15,61R$      

15.1.16 Tubo Soldável 6m x 20mm 55,25    m 1,95R$      2,19R$      107,57R$     121,26R$     228,83R$     

15.1.17 Tubo Soldável 6m x 25mm 73,15    m 2,64R$      2,19R$      193,35R$     160,55R$     353,90R$     

15.2

15.2.1 Bucha de Redução Longa Série Normal 50x40mm 6,00     unid 4,14R$      3,29R$      24,85R$      19,75R$      44,60R$      

15.2.2 Corpo Caixa Sifonada 100x100x50mm 4,00     unid 11,26R$     21,96R$     45,03R$      87,84R$      132,87R$     

15.2.3 Corpo Caixa Sifonada 150x150x50mm 4,00     unid 19,80R$     10,99R$     79,20R$      43,94R$      123,14R$     

15.2.4 Curva 90° Curta Série Normal 100mm 11,00    unid 16,47R$     4,39R$      181,20R$     48,29R$      229,49R$     

15.2.7 Joelho 45° Série Normal 100mm 1,00     unid 8,21R$      8,78R$      8,21R$       8,78R$       16,99R$      

15.2.8 Joelho 45° Série Normal 50mm 3,00     unid 3,10R$      5,92R$      9,31R$       17,77R$      27,08R$      

15.2.9 Joelho 90° com Visita Série Normal 100x50mm 3,00     unid 8,67R$      8,78R$      26,02R$      26,34R$      52,36R$      

15.2.10 Joelho 90° Série Normal 100mm 12,00    unid 8,67R$      8,78R$      104,08R$     105,35R$     209,43R$     

15.2.11 Joelho 90° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas 11,00    unid 1,72R$      5,49R$      18,95R$      60,36R$      79,31R$      

15.2.12 Joelho 90° Série Normal 50mm 2,00     unid 2,58R$      5,92R$      5,17R$       11,85R$      17,02R$      

15.2.13 Joelho 90° Série Normal 75mm 12,00    unid 6,01R$      7,47R$      72,07R$      89,63R$      161,71R$     

15.2.14 Junção Simples Série Normal 100mm 1,00     unid 17,44R$     8,78R$      17,44R$      8,78R$       26,22R$      

15.2.15 Junção Simples Série Normal 50mm 1,00     unid 6,12R$      5,49R$      6,12R$       5,49R$       11,61R$      

15.2.16 Tê Série Normal 100mm 4,00     unid 12,66R$     9,66R$      50,65R$      38,66R$      89,30R$      

15.2.17 Tê Série Normal 100x50mm 5,00     unid 14,23R$     9,88R$      71,15R$      49,38R$      120,54R$     

15.2.18 Tê Série Normal 100x75mm 6,00     unid 14,28R$     10,10R$     85,67R$      60,60R$      146,27R$     

15.2.19 Tubo de PVC Série Normal 100mm 62,32    m 7,99R$      8,78R$      497,85R$     547,12R$     1.044,97R$   

15.2.20 Tubo de PVC Série Normal 40mm 14,42    m 8,21R$      4,39R$      118,43R$     63,30R$      181,73R$     

15.2.21 Tubo de PVC Série Normal 50mm 9,81     m 9,64R$      5,27R$      94,57R$      51,74R$      146,32R$     

15.2.22 Tubo de PVC Série Normal 75mm 21,46    m 6,90R$      6,58R$      148,14R$     141,30R$     289,44R$     

15.2.23 Caixa 60x60 7,00     unid 33,98R$     63,18R$     237,89R$     442,24R$     680,13R$     

15.3

15.3.1 Calha 29,40    m 19,30R$     7,48R$      567,56R$     219,95R$     787,51R$     

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Instalação de Água Fria

Instalação de Esgoto Sanitário

Instalação Pluvial



15.3.2 Tubo PVC 100mm 18,00    m 7,99R$      8,78R$      143,79R$     158,03R$     301,82R$     

15.3.3 Caixa 60x60cm 4,00     unid 33,98R$     63,18R$     135,94R$     252,71R$     388,64R$     

8.460,82R$    

16

16.1 Entrada de energia trifásica 1,00     unid 1.392,13R$  913,39R$    1.392,13R$   913,39R$     2.305,52R$   

16.2 Quadro de distribuição 1,00     unid 61,04R$     54,91R$     61,04R$      54,91R$      115,95R$     

16.3 Condutor fase 2,5mm 467,71   m 0,91R$      2,42R$      424,96R$     1.131,39R$   1.556,35R$   

16.4 Condutor neutro 2,5mm 435,59   m 0,91R$      2,42R$      395,78R$     1.053,69R$   1.449,47R$   

16.5 Condutor retorno 2,5mm 336,86   m 0,91R$      2,42R$      306,07R$     814,86R$     1.120,94R$   

16.6 Condutor fase 4,0mm 124,61   m 1,44R$      2,63R$      179,39R$     327,90R$     507,29R$     

16.7 Condutor neutro 4,0mm 124,61   m 1,44R$      2,63R$      179,39R$     327,90R$     507,29R$     

16.8 Condutor fase 6,0mm 98,59    m 2,08R$      2,86R$      204,75R$     281,53R$     486,29R$     

16.9 Condutor neutro 6,0mm 98,59    m 2,08R$      2,86R$      204,75R$     281,53R$     486,29R$     

16.10 Condutor aterramento 6,0mm 90,35    m 2,08R$      2,86R$      187,64R$     258,00R$     445,64R$     

16.11 Eletroduto 32mm 26,77    m 4,39R$      2,36R$      117,51R$     63,18R$      180,69R$     

16.12 Eletroduto 25mm 68,33    m 1,59R$      3,29R$      108,85R$     224,96R$     333,81R$     

16.13 Eletroduto 20mm 57,24    m 1,22R$      2,63R$      69,57R$      150,62R$     220,19R$     

16.14 Eletroduto 16mm 315,00   m 0,96R$      2,19R$      301,08R$     691,36R$     992,44R$     

16.15 Caixa 2"x4" 113,00   unid 1,36R$      -R$       153,34R$     -R$        153,34R$     

16.16 Caixa sextavada 65,00    unid 3,71R$      -R$       240,84R$     -R$        240,84R$     

16.17 Tomada simples 74,00    unid 15,91R$     9,88R$      1.177,07R$   730,87R$     1.907,94R$   

16.18 Interruptor simples 19,00    unid 3,41R$      4,63R$      64,79R$      87,89R$      152,68R$     

16.19 Interruptor duplo 1,00     unid 5,00R$      5,72R$      5,00R$       5,72R$       10,73R$      

16.20 Interruptor paralelo 14,00    unid 5,00R$      4,63R$      70,04R$      64,76R$      134,80R$     

16.21 Interruptor com tomada 5,00     unid 5,00R$      4,63R$      25,02R$      23,13R$      48,14R$      

16.22 Arandela parede 6,00     unid 13,69R$     17,57R$     82,13R$      105,42R$     187,55R$     

16.23 Luminaria banheiro 6,00     unid 13,69R$     17,57R$     82,13R$      105,42R$     187,55R$     

16.24 Luminaria calha 2x40w 7,00     unid 54,07R$     21,96R$     378,47R$     153,72R$     532,19R$     

16.25 Luminaria calha 4x40w 52,00    unid 99,84R$     29,64R$     5.191,67R$   1.541,36R$   6.733,03R$   

20.996,93R$   

17 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

17.1 Cabo Plastichumbo (2x0,75mm) 20,00    m 0,92R$      0,27R$      18,41R$      5,43R$       23,84R$      

17.2 Isolador para telefônia 1,00     unid 16,17R$     4,93R$      16,17R$      4,93R$       21,10R$      

17.3 Tomada padrão RJ11 1,00     unid 10,29R$     3,09R$      10,29R$      3,09R$       13,38R$      

58,32R$       

19 SERVIÇOS FINAIS

19.1 Limpeza final e retirada de entulhos 591,80   m² -R$       1,42R$      -R$        837,99R$     837,99R$     

837,99R$      

504.431,11R$  

P.local**:

P+cód*:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUBTOTAL INST. ELÉTRICAS

SUBTOTAL INST. TELEFÔNICAS

SUBTOTAL SERVIÇOS FINAIS

TOTAL

SUBTOTAL INST. HIDROSSANITÁRIAS



Cód: 655.760,45R$  

Arq. José Claudio Alves Menezes

Crea:rs 121.053

TOTAL COM BDI 30%:


