PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DE EDUCAQAO
Departamento de Arquitetura e Engenharia

Rua dos Andradas, 660

— Fone: (55)3968-1041

OBRA: Ampliagdo e rampa da Escola Saldanha Marinho
LOCAL: Rua Dr. Fialho n° 300

AREA A SER AMPLIADA: 101,64 m?

AREA DE RAMPA 87,45 m2

AREA TOTAL: 189,60 m2

PRAZO: 90 Dias

Unitérios Parciais
DESC. DESCRIG&O DOS SERVIGOS: | UNID. | UNIT. | MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O. | PARCIAL TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 |piaca de obra | 0,72 | e | RS 220,87 | RS 10,82 | RS 159,03 | RS 7,19 | RS 166, 82
1.2 |insTanagRo DE OBRA
1.2.1 Galpdo de obra 4,00 m? RS 184,87 R$ 40,61 RS 739,48 RS 162,44 RS 901,92
1.2.2 Locagio de obra 187,69 m?2 RS 0,89 RS 1,35 RS 167,75 RS 252,68 RS 420,43
1.2.3 Ligacio proviséria (instalaccdes elétricas) 1,00 [ unid. | R$ 714,56 R$ 225,03 RS 714,56 RS 225,03 RS 939,59
1.3 |DEMOLIGOES,E RETIRADAS
1.3.1 |petirada de pracinha de brinquedos 5,00 [ unid. | R$ - RS 24,05 RS - RS 120,25 RS 120,25
1.3.2 Demoligdo de alvenaria de tijoos macigos s/ reaproveitg 1,44 m? RS _ R$ 33,76 R$ _ R$ 48,61 R$ 48,61
1.3.3 Remogdo de tela metdlica 21,21 m? RS - R$ 9,72 RS - R$ 206,16 RS 206,16
1.3.4 |getirada de arvore 1,00 [ unid. | R$ - R$ 78,04 RS - R$ 78,04 RS 78,04
1.3.5 |pemolicdo de contrapiso externo (calcada) 129,61 m? RS - R$ 11,04 RS - RS 1.430,89 RS 1.430,89
SUBTOTAL SERVICOS INICIAIS R$ 4.312,71
2 INFRAESTRUTURA
2.1 Bloco de concreto armado 60 x 60 x 60cm (inc. escavacga 8,28 m? RS 806,66 RS 411,49 RS 6.679,14 RS 3.407,15 RS 10.086,28
2.2 Vigas de baldrame (15 x 20) inc. escavacgdo 2,17 m? RS 757,08 RS 461,07 RS 1.642,86 RS 1.000,52 RS 2.643,39
2.3 Impermeabilizagdo com hidroasfalto 4 d. 38,31 m? RS 8,43 RS 16,34 RS 322,83 RS 626,11 RS 948,94
SUBTOTAL SERVICOS INICIAIS R$ 13.678,61
2 SUPRAESTRUTURA
3.1 Pilares 15 x 20 1,31 m? RS 752,08 R$ 443,98 RS 985,23 RS 581,61 RS 1.566,84
3.2 Vigas de cintamento (15 x 20) 2,09 m?3 RS 847,77 RS 348,29 RS 1.771,83 RS 727,93 RS 2.499,717
3.3 Vergas (15 x 10) 0,22 m?3 RS 744,73 RS 233,63 RS 163,84 RS 51,40 RS 215,24
3.4 Juntas de dilatacgdo c/ selante eldstico a base de poli 8,60 m RS 8,40 RS 11,66 RS 72,27 RS 100,25 RS 172,52
SUBTOTAL INFRAESTRUTURA DO TERRENO R$ 4.454,36
4 COBERTURA
4.1 Estrutura de madeira de lei la. Serrada ndo aparelhada 106,00 m? RS 27,55 RS 16,00 R$ 2.920,27 RS 1.696,03 RS 4.616,30
4.1.2 |Cobertura com telha de fibrocimento estrutural tipo ca 97,00 m? RS 38,78 R$ 6,31 R$ 3.761,85 R$ 611,88 R$ 4.373,73
4.1.3 |Telhamento com telhas de fibrocimento ondulada 6mm. 6,00 | unid. RS 16,98 RS 3,67 RS 101,86 RS 22,04 RS 123,90
SUBTOTAL INFRAESTRUTURA R$ 9.113,93
5 PAVIMENTAGAO
5.1 Aterro interno (edificagdes) compactado manualmente 40,66 m? RS - RS 25,717 RS - RS 1.047,81 RS 1.047,81
5.2 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 95,37 m? RS 1,69 RS 0,44 RS 161,29 RS 41,85 RS 203,14
5.3 Contrapiso / lastro concreto e= 5Scm concreto (1 : 3: 6) 95,37 m? RS 9,18 RS 10,71 RS 875,23 RS 1.021,68 RS 1.896,91
5.4 Piso cerdmico antiderrapante (30 x 30) 95,37 m? RS 29,37 RS 27,06 RS 2.801,19 RS 2.580,54 RS 5.381,73
5.5 Rodapé cerdmico 7 cm int. 80,00 m RS 4,63 RS 4,19 RS 370,16 RS 335,44 RS 705,60
SUBTOTAL SUPRAESTRUTURA R$ 9.235,18
6 RAMPA PARA ACESSIBILIDADE
6.1 Regularizagdo e compactagdo manual do terreno. 14,00 m? RS 21,31 RS 4,46 RS 298,29 RS 62,49 RS 360,78
6.2 Malha de ferro 4,2 mm 87,45 m? RS 9,55 R$ 2,95 R$ 835,37 R$ 257,76 R$ 1.093,13
6.3 Contrapiso / lastro concreto e= 5Scm concreto (1 : 3: 6) 87,75 m? RS 9,18 RS 10,71 RS 805,30 RS 940,04 RS 1.745,35
6.4 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 87,45 m? RS 1,69 RS 0,44 RS 147,90 RS 38,37 RS 186,27
6.5 Pavimentagdo externa com ladrilho hidrdulico comum 87,45 m?2 RS 22,15 R$ 21,85 RS 1.936,98 RS 1.910,82 RS 3.847,80




6.6 Fornecimento e colocacdo de barras de apoio p/ deficie 64,30 m RS 83,72 RS 14,77 R$ 5.382,97 RS 949,94 RS 6.332,91
6.7 Alvenaria de tijolos cardmicos furados 10 x 15 x 20 cn 8,48 m? RS 19,03 R$ 19,01 R$ 161,39 R$ 161,19 R$ 322,58
6.8 Chapisco externo 20,93 m? RS 1,05 RS 2,69 RS 22,05 RS 56,23 RS 78,28
6.9 Embogo trago 1:6 20,93 m? RS 1,25 R$ 10,98 R$ 26,13 R$ 229,84 R$ 255,97
6.10 Reboco sobre parede externa 20,93 m? RS 0,67 RS 8,97 RS 14,04 RS 187,72 RS 201,77
6.11 Paredes externas latex acrilica fosca 2d. Amarelo 113c 20,93 m? RS 3,20 RS 7,86 RS 66,92 RS 164,57 RS 231,49
6.12 Selador acrilico Paredes Externas 1 demdo 20,93 m? RS 0,78 RS 2,34 RS 16,29 RS 49,02 RS 65,30
SUBTOTAL ALVENARIA RS 14.721, 61
7 ALVENARIA
7.1 Alvenaria em tijolo ceramico furado 10 x 15 x 20 cm 144,88 | m? RS 19,03 RS 19,01 R$ 2.757,27 RS 2.753,96 RS 5.511,24
SUBTOTAL COBERTURA RS 5.511,24
8 REVESTIMENTOS
8.1 Chapisco externo (1:4) e:0,5cm 289,76 m? RS 1,05 RS 2,69 RS 305,28 RS 778,42 RS 1.083,70
8.2 Embogo trago 1 ; 6 289,76 m? RS 1,25 R$ 10,98 R$ 361,82 R$ 3.181,95 R$ 3.543,76
8.3 Reboco sobre parede externa 289,76 m? RS 0,67 RS 8,97 RS 194,41 RS 2.598,87 RS 2.793,29
8.4 Peitoril 10,55 m RS 7,74 R$ 2,94 R$ 81,65 R$ 31,02 R$ 112,67
8.5 Azulejo (15x15) Branco 138,41 m? RS 23,51 R$ 6,38 R$ 3.254,64 R$ 882,44 R$ 4.137,07
SUBTOTAL REVESTIMENTOS RS 11.670,50
9 FORRO
9.1 Forro de PVC incluindo meia cana e estrutura de madelr% 93,87 | m? RS 30,32 RS 9,99 RS 2.845,87 RS 938,03 RS 3.783,90
SUBTOTAL ESQUADRIAS RS 3.783,90
10 ESQUADRIAS
10.1 Porta interna madeira 70 x 180 completa 10,00 | unid. RS 210,55 RS 46,50 R$ 2.105,50 RS 465,00 RS 2.570,50
10.2 Porta externa madeira macica 80 x 210 completa 1,00 | unid. RS 577,39 RS 92,67 RS 577,39 RS 92,67 RS 670,06
10.3 Porta ext. 90 x 210 completa 3,00 | unid. RS 584,36 R$ 85,70 R$ 1.753,08 R$ 257,10 RS 2.010,18
10.4 Porta int. mad. 80 x 210 completa 1,00 | unid. RS 223,64 RS 36,41 RS 223,64 RS 36,41 RS 260,05
10.5 Janela Basculante ferro 195 x 60 5,85 m? RS 153,77 R$ 27,14 R$ 899,57 R$ 158,75 RS 1.058,32
10.6 Janela Basculante ferro 80 x 60 0,48 m? RS 159,20 RS 21,71 RS 76,42 RS 10,42 RS 86,84
10.7 Fornecimento e colocacdo de grades de protecdo abertur 7,00 m? RS 149,10 RS 30,93 RS 1.043,71 RS 216,50 RS 1.260,21
SUBTOTAL PAVIMENTAGAO INTERNA R$ 7.916,16
alil, VIDRAGARIA
11.1 Vidro liso 4mm 7,00 | m? RS 49,36 R$ 14,95 R$ 345,55 R$ 104,62 RS 450,17
SUBTOTAL PAVIMENTAGAO EXTERNA R$ 450,17
12 PINTURA
12.1 [Paredes externas latex acrilico 2d na cor creme 113c escala panton 100,15 m? RS 3,22 | RS 7,84 | RS 322,33 | RS 785,33 | R$ 1.107,66
12.2 Paredes externas latex acrilico 2d na cor telha 180c eq 57,45 m? RS 3,22 RS 7,84 RS 184,90 RS 450,50 RS 635,40
12.3 Paredes internas latex PVA 2d 42,65 m? R$ 1,96 R$ 5,11 R$ 83,43 R$ 218,10 R$ 301,54
12.4 Esmalte sint. Acetinado sobre madeira 2d (portas). 43,26 m? R$ 3,27 R$ 4,98 R$ 141,33 R$ 215,56 R$ 356,90
12.5 |Esmalte 2d sobre esquadria de ferro nova com ld de zarcdo 6,33 m? RS 8,20 | RS 10,67 | RS 51,94 | RS 67,51 | RS 119,45
12.6 Selador acrilico paredes externas 1 demdo 157,60 m? R$ 0,78 R$ 2,34 R$ 122,63 R$ 369,08 R$ 491,71
12.7 Selador PVA paredes internas 1d 42,65 m? R$ 0,38 R$ 1,91 R$ 16,28 R$ 81,39 R$ 97,67
SUBTOTAL PINTURA R$ 3.110,31
iz APARELHOS E EQUIPAMENTOS
13.1 Fornecimento e instalacdo de lavatérios de loga suspeng 7,00 unid RS 72,71 RS 7,10 RS 509,00 RS 49,67 RS 558,67
13.2 Fornecimento e instalacdo de bacias sanitéarias 9,00 unid RS 133,50 RS 32,73 RS 1.201,49 RS 294,58 RS 1.496,07
13.3 Torneira pressdo cromada (banheiro para port. de def. f 1,00 unid RS 63,83 RS 8,00 RS 63,83 RS 8,00 RS 71,83
13.4 Porta papeis (fornecimento e instalacdo) 9,00 unid RS 27,52 RS 3,05 RS 247,64 RS 27,49 RS 275,13
13.5 Barra inox para banheiro de port. de def. fisica for 3,00 m RS 83,72 RS 14,77 RS 251,15 RS 44,32 RS 295,47
13.6 Saboneteira de loga branca 5,00 unid RS 23,45 RS 2,61 RS 117,23 RS 13,03 RS 130,25
13.7 Mictorio de louga branco 3,00 unid RS 156,61 RS 27,64 RS 469,84 RS 82,91 RS 552,75
13.8 Cabide de louga branco 3,00 unid RS 20,48 RS 3,61 RS 61,43 RS 10,84 RS 72,27
13.9 Chuveiro 2,00 unid RS 85,52 R$ 8,12 R$ 171,04 R$ 16,24 R$ 187,28
13.10 |Torneira cromada longa para pia 7,00 unid RS 41,72 RS 2,95 RS 292,02 RS 20,67 RS 312,69
SUBTOTAL APARELHOS E EQUIPAMENTOS RS 3.952,41
14 INSTALA(;éES HIDROSSANITARIAS




14.1 |Instalagdo de Agua Fria
14.1.1 |Caixa D'Agua 1000 lts. 1,00 | unid | R$ 353,80 RS 91,85 RS 353,80 RS 91,85 RS 445,65
14.1.2 |[Canalizagdes e conexbes 25mm (fornecimento e instalaca 121,36 m RS 6,30 RS 5,04 RS 764,22 RS 612,01 RS 1.376,22
14.1.3 |Registro gaveta 3/4" Ref. 1509-C - ¢/ canopla acab. Cr 3,00 unid RS 44,72 RS 18,21 RS 134,15 RS 54,64 RS 188,79
14.2 |Instalagdo de Esgoto Sanitdrio
14.2.1 |Ralo sifonado 5,00 unid RS 6,97 RS 8,27 RS 34,85 RS 41,35 RS 76,20
14.2.2 |[Tubo PVC esgoto predial DN. 50mm, inclusive conexdes 16,00 m RS 11,63 RS 8,65 RS 186,06 RS 138,42 RS 324,48
14.2.3 |Tubo PVC esgoto predial DN. 75mm, inclusive conexdes 8,00 m R$ 15,58 R$ 12,14 R$ 124,61 R$ 97,15 R$ 221,76
14.2.4 |Tubo PVC esgoto predial DN. 100mm, inclusive conexdes 78,00 m RS 16,44 R$ 13,15 R$ 1.282,57 R$ 1.025,45 R$ 2.308,02
14.2.5 |Caixa de inspecao c/ tampa de concreto. 8,00 unid RS 30,86 RS 58,22 RS 246,86 RS 465,78 RS 712,64
SUBTOTAL APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 5.653,75
15 INSTALAGAO PLUVIAL
15.1 Calha em chapa de ago galvanizdo 31,02 m RS 17,31 RS 7,57 RS 537,08 RS 234,70 RS 771,78
15.2 |Tubo PVC de 100 mm. 24,00 m? RS 22,37 RS 17,89 RS 536,94 RS 429,30 RS 966,24
15.3 Rufo em chapa de ago galvanizado 47,50 m? RS 15,21 R$ 1,07 R$ 722,42 R$ 50,88 R$ 773,30
SUBTOTAL INST. HIDROSSANITARIAS R$ 2.511,32
16 INSTALAGOES ELETRICAS
16.1 Vide planilha anexo | | | | RS 3.294,84
SUBTOTAL INST. ELETRICAS R$ 3.294,84
17 SERVICOS FINAIS
17.1 |Limpeza final e retirada de entulhos | 187,69 | m? | RS 0,11 | RS 1,02 | RS 21,21 | &S 190, 88 | RS 212,09 |
SUBTOTAL SERVICOS FINAIS R$ 212,09
TOTAL [ =s 103.583,10 |
>.local**:
P+codd*:
cod: TOTAL COM BDI 23%: [ =s 127.407,21 |

Raul Flores Casadei - Engenheiro Civil

CREA 155.198




