
OBRA: Ampliação e rampa da Escola Saldanha Marinho

LOCAL: Rua Dr. Fialho n° 300

AREA A SER AMPLIADA: 101,64 m²

AREA DE RAMPA 87,45 m²

AREA TOTAL: 189,60 m²

PRAZO: 90 Dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL TOTAL

1

1.1 Placa de obra 0,72     m² 220,87R$        10,82R$          159,03R$     7,79R$          166,82R$             

1.2 INSTALAÇÃO DE OBRA

1.2.1 Galpão de obra 4,00     m² 184,87R$        40,61R$          739,48R$     162,44R$        901,92R$             

1.2.2 Locação de obra 187,69   m² 0,89R$          1,35R$           167,75R$     252,68R$        420,43R$             

1.2.3 Ligação provisória (instalaçções elétricas) 1,00     unid. 714,56R$        225,03R$         714,56R$     225,03R$        939,59R$             

1.3 DEMOLIÇÕES,E RETIRADAS

1.3.1 Retirada de pracinha de brinquedos 5,00     unid. -R$           24,05R$          -R$        120,25R$        120,25R$             

1.3.2 Demolição de alvenaria de tijoos maciços s/ reaproveitamento 1,44     m³ -R$           33,76R$          -R$        48,61R$         48,61R$              

1.3.3 Remoção de tela metálica 21,21    m² -R$           9,72R$           -R$        206,16R$        206,16R$             

1.3.4 Retirada de arvore 1,00     unid. -R$           78,04R$          -R$        78,04R$         78,04R$              

1.3.5 Demolição de contrapiso externo (calçada) 129,61   m² -R$           11,04R$          -R$        1.430,89R$      1.430,89R$           
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Unitários Parciais

SERVIÇOS INICIAIS

Demolição de contrapiso externo (calçada)

4.312,71R$           

2

2.1 Bloco de concreto armado 60 x 60 x 60cm (inc. escavação p/ blocos8,28     m³ 806,66R$        411,49R$         6.679,14R$   3.407,15R$      10.086,28R$          

2.2 Vigas de baldrame (15 x 20) inc. escavação 2,17     m³ 757,08R$        461,07R$         1.642,86R$   1.000,52R$      2.643,39R$           

2.3 Impermeabilização com hidroasfalto 4 d. 38,31    m² 8,43R$          16,34R$          322,83R$     626,11R$        948,94R$             

13.678,61R$          

3

3.1 Pilares 15 x 20 1,31     m³ 752,08R$        443,98R$         985,23R$     581,61R$        1.566,84R$           

3.2 Vigas de cintamento (15 x 20) 2,09     m³ 847,77R$        348,29R$         1.771,83R$   727,93R$        2.499,77R$           

3.3 Vergas (15 x 10) 0,22     m³ 744,73R$        233,63R$         163,84R$     51,40R$         215,24R$             

3.4 Juntas de dilatação c/ selante elástico a base de poliuretano.8,60     m 8,40R$          11,66R$          72,27R$      100,25R$        172,52R$             

4.454,36R$           

4

4.1 Estrutura de madeira de lei 1a. Serrada não aparelhada 106,00   m² 27,55R$         16,00R$          2.920,27R$   1.696,03R$      4.616,30R$           

4.1.2 Cobertura com telha de fibrocimento estrutural tipo canalete 9097,00    m² 38,78R$         6,31R$           3.761,85R$   611,88R$        4.373,73R$           

4.1.3 Telhamento com telhas de fibrocimento ondulada 6mm. 6,00     unid. 16,98R$         3,67R$           101,86R$     22,04R$         123,90R$             

9.113,93R$           

5

5.1 Aterro interno (edificações) compactado manualmente 40,66    m³ -R$           25,77R$          -R$        1.047,81R$      1.047,81R$           

5.2 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 95,37    m² 1,69R$          0,44R$           161,29R$     41,85R$         203,14R$             

5.3 Contrapiso / lastro concreto e= 5cm concreto (1 : 3: 6) 95,37    m² 9,18R$          10,71R$          875,23R$     1.021,68R$      1.896,91R$           

5.4 Piso cerâmico antiderrapante (30 x 30) 95,37    m² 29,37R$         27,06R$          2.801,19R$   2.580,54R$      5.381,73R$           

5.5 Rodapé cerâmico 7 cm int. 80,00    m 4,63R$          4,19R$           370,16R$     335,44R$        705,60R$             

9.235,18R$           

6

6.1 Regularização e compactação manual do terreno. 14,00    m³ 21,31R$         4,46R$           298,29R$     62,49R$         360,78R$             

SUBTOTAL SERVIÇOS INICIAIS

RAMPA PARA ACESSIBILIDADE

SUBTOTAL SUPRAESTRUTURA

SUBTOTAL INFRAESTRUTURA 

SUBTOTAL SERVIÇOS INICIAIS

INFRAESTRUTURA

SUBTOTAL INFRAESTRUTURA DO TERRENO

PAVIMENTAÇÃO

SUPRAESTRUTURA

COBERTURA

6.2 Malha de ferro 4,2 mm 87,45    m² 9,55R$          2,95R$           835,37R$     257,76R$        1.093,13R$           

6.3 Contrapiso / lastro concreto e= 5cm concreto (1 : 3: 6) 87,75    m² 9,18R$          10,71R$          805,30R$     940,04R$        1.745,35R$           

6.4 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura 87,45    m² 1,69R$          0,44R$           147,90R$     38,37R$         186,27R$             

6.5 Pavimentação externa com ladrilho hidráulico comum 87,45    m² 22,15R$         21,85R$          1.936,98R$   1.910,82R$      3.847,80R$           



6.6 Fornecimento e colocação de barras de apoio p/ deficiente fisico.64,30    m 83,72R$         14,77R$          5.382,97R$   949,94R$        6.332,91R$           

6.7 Alvenaria de tijolos carâmicos furados 10 x 15 x  20 cm 8,48     m² 19,03R$         19,01R$          161,39R$     161,19R$        322,58R$             

6.8 Chapisco externo 20,93    m² 1,05R$          2,69R$           22,05R$      56,23R$         78,28R$              

6.9 Emboço traço 1:6 20,93    m² 1,25R$          10,98R$          26,13R$      229,84R$        255,97R$             

6.10 Reboco sobre parede externa 20,93    m² 0,67R$          8,97R$           14,04R$      187,72R$        201,77R$             

6.11 Paredes externas latex acrilica fosca 2d. Amarelo 113c escala pantone20,93    m² 3,20R$          7,86R$           66,92R$      164,57R$        231,49R$             

6.12 Selador acrílico Paredes Externas 1 demão 20,93    m² 0,78R$          2,34R$           16,29R$      49,02R$         65,30R$              

14.721,61R$          

7

7.1 Alvenaria em tijolo ceramico furado 10 x 15 x 20 cm 144,88   m² 19,03R$         19,01R$          2.757,27R$   2.753,96R$      5.511,24R$           

5.511,24R$           

8

8.1 Chapisco externo (1:4) e:0,5cm 289,76   m² 1,05R$          2,69R$           305,28R$     778,42R$        1.083,70R$           

8.2 Emboço traço 1 ; 6 289,76   m² 1,25R$          10,98R$          361,82R$     3.181,95R$      3.543,76R$           

8.3 Reboco sobre parede externa 289,76   m² 0,67R$          8,97R$           194,41R$     2.598,87R$      2.793,29R$           

8.4 Peitoril 10,55    m 7,74R$          2,94R$           81,65R$      31,02R$         112,67R$             

8.5 Azulejo (15x15) Branco 138,41   m² 23,51R$         6,38R$           3.254,64R$   882,44R$        4.137,07R$           

11.670,50R$          

9

9.1 Forro de PVC incluindo meia cana e estrutura de madeira 93,87    m² 30,32R$         9,99R$           2.845,87R$   938,03R$        3.783,90R$           

3.783,90R$           

10

10.1 Porta interna madeira 70 x 180 completa 10,00    unid. 210,55R$        46,50R$          2.105,50R$   465,00R$        2.570,50R$           

10.2 Porta externa madeira maciça 80 x 210 completa 1,00     unid. 577,39R$        92,67R$          577,39R$     92,67R$         670,06R$             

10.3 Porta ext. 90 x 210 completa 3,00     unid. 584,36R$        85,70R$          1.753,08R$   257,10R$        2.010,18R$           

SUBTOTAL COBERTURA

ALVENARIA

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

SUBTOTAL REVESTIMENTOS

SUBTOTAL ESQUADRIAS

FORRO

SUBTOTAL ALVENARIA

10.4 Porta int. mad. 80 x 210 completa 1,00     unid. 223,64R$        36,41R$          223,64R$     36,41R$         260,05R$             

10.5 Janela Basculante ferro 195 x 60 5,85     m² 153,77R$        27,14R$          899,57R$     158,75R$        1.058,32R$           

10.6 Janela Basculante ferro 80 x 60 0,48     m² 159,20R$        21,71R$          76,42R$      10,42R$         86,84R$              

10.7 Fornecimento e colocação de grades de proteção aberturas 7,00     m² 149,10R$        30,93R$          1.043,71R$   216,50R$        1.260,21R$           

7.916,16R$           

11

11.1 Vidro liso 4mm 7,00     m² 49,36R$         14,95R$          345,55R$     104,62R$        450,17R$             

450,17R$             

12

12.1 Paredes externas latex acrilico 2d na cor creme 113c escala pantone 100,15   m² 3,22R$          7,84R$           322,33R$     785,33R$        1.107,66R$           

12.2 Paredes externas latex acrilico 2d na cor telha 180c escala pantone57,45    m² 3,22R$          7,84R$           184,90R$     450,50R$        635,40R$             

12.3 Paredes internas látex PVA 2d 42,65    m² 1,96R$          5,11R$           83,43R$      218,10R$        301,54R$             

12.4 Esmalte sint. Acetinado sobre madeira 2d (portas). 43,26    m² 3,27R$          4,98R$           141,33R$     215,56R$        356,90R$             

12.5 Esmalte 2d sobre esquadria de ferro nova com 1d de zarcão 6,33     m² 8,20R$          10,67R$          51,94R$      67,51R$         119,45R$             

12.6 Selador acrílico paredes externas 1 demão 157,60   m² 0,78R$          2,34R$           122,63R$     369,08R$        491,71R$             

12.7 Selador PVA paredes internas 1d 42,65    m² 0,38R$          1,91R$           16,28R$      81,39R$         97,67R$              

3.110,31R$           

13

13.1 Fornecimento e instalação de lavatórios de loça suspensas 7,00     unid 72,71R$         7,10R$           509,00R$     49,67R$         558,67R$             

13.2 Fornecimento e instalação de bacias sanitárias 9,00     unid 133,50R$        32,73R$          1.201,49R$   294,58R$        1.496,07R$           

13.3 Torneira pressão cromada (banheiro para port. de def. fisica.)1,00     unid 63,83R$         8,00R$           63,83R$      8,00R$          71,83R$              

13.4 Porta papeis (fornecimento e instalação) 9,00     unid 27,52R$         3,05R$           247,64R$     27,49R$         275,13R$             

13.5 Barra inox para banheiro de port. de  def. fisica  forncimento e instalação 60 cm3,00     m 83,72R$         14,77R$          251,15R$     44,32R$         295,47R$             

13.6 Saboneteira de loça branca 5,00     unid 23,45R$         2,61R$           117,23R$     13,03R$         130,25R$             

13.7 Mictorio de louça branco 3,00     unid 156,61R$        27,64R$          469,84R$     82,91R$         552,75R$             

13.8 Cabide de louça branco 3,00     unid 20,48R$         3,61R$           61,43R$      10,84R$         72,27R$              

VIDRAÇARIA

SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO INTERNA

PINTURA

SUBTOTAL PINTURA

APARELHOS E EQUIPAMENTOS

13.9 Chuveiro 2,00     unid 85,52R$         8,12R$           171,04R$     16,24R$         187,28R$             

13.10 Torneira cromada longa para pía 7,00     unid 41,72R$         2,95R$           292,02R$     20,67R$         312,69R$             

3.952,41R$           

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SUBTOTAL APARELHOS E EQUIPAMENTOS



14.1

14.1.1 Caixa D'Água 1000 lts. 1,00     unid 353,80R$        91,85R$          353,80R$     91,85R$         445,65R$             

14.1.2 Canalizações e conexões 25mm (fornecimento e instalação) 121,36   m 6,30R$          5,04R$           764,22R$     612,01R$        1.376,22R$           

14.1.3 Registro gaveta 3/4" Ref. 1509-C - c/ canopla acab. Cromado simples.3,00     unid 44,72R$         18,21R$          134,15R$     54,64R$         188,79R$             

14.2

14.2.1 Ralo sifonado 5,00     unid 6,97R$          8,27R$           34,85R$      41,35R$         76,20R$              

14.2.2 Tubo PVC esgoto predial DN. 50mm, inclusive conexões 16,00    m 11,63R$         8,65R$           186,06R$     138,42R$        324,48R$             

14.2.3 Tubo PVC esgoto predial DN. 75mm, inclusive conexões 8,00     m 15,58R$         12,14R$          124,61R$     97,15R$         221,76R$             

14.2.4 Tubo PVC esgoto predial DN. 100mm, inclusive conexões 78,00    m 16,44R$         13,15R$          1.282,57R$   1.025,45R$      2.308,02R$           

14.2.5 Caixa de inspeção c/ tampa de concreto. 8,00     unid 30,86R$         58,22R$          246,86R$     465,78R$        712,64R$             

5.653,75R$           

15

15.1 Calha em chapa de aço galvanizdo 31,02    m 17,31R$         7,57R$           537,08R$     234,70R$        771,78R$             

15.2 Tubo PVC de 100 mm. 24,00    m² 22,37R$         17,89R$          536,94R$     429,30R$        966,24R$             

15.3 Rufo em chapa de aço galvanizado 47,50    m³ 15,21R$         1,07R$           722,42R$     50,88R$         773,30R$             

2.511,32R$           

16

16.1 Vide planilha anexo 3.294,84R$           

3.294,84R$           

17

17.1 Limpeza final e retirada de entulhos 187,69   m² 0,11R$          1,02R$           21,21R$      190,88R$        212,09R$             

212,09R$             

103.583,10R$         

P.local**:

P+cód*:

TOTAL

SUBTOTAL SERVIÇOS FINAIS

SERVIÇOS FINAIS

SUBTOTAL INST. ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Instalação de Esgoto Sanitário

SUBTOTAL INST. HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÃO PLUVIAL

Instalação de Água Fria

SUBTOTAL APARELHOS E EQUIPAMENTOS

P+cód*:

Cód: 127.407,21R$         TOTAL COM BDI 23%:

Raúl Flores Casadei - Engenheiro Civil  CREA 155.198


