Prefeitura Municipal de Santana do Livramento

Secretaria de Habitacdo e Assuntos Fundiarios - SEHAF
Rua General Camara 1668- Cep: 97573-180 Tel.: 3968-1096

PLANILHA ORCAMENTARIA

01. SERVICOS INICIAIS

UNITARIOS PARCIAIS
[ cop. ] DESCRICAO DOS SERVICOS | QTADE. [ UNIDADE [ V.UNITARIO | MATERIAL | M.DE OBRA [ MATERIAL | M. DE OBRA [ PARCIAL | TOTAL

PROJETO
1 PLACA DE OBRA
11 742091 Placa de obra em chapa de ago galvanizado, aquisi¢do e assentamento. 3,00 m2 R$ 231,69 R$ 206,21 R$ 25,48 R$ 618,63 R$ 76,44 R$ 695,07

Dimensao 2,00x1,50m. Modelo conforme a Instrugdo Normativa n°31, de 10 de

setembro de 2003, da Secretaria de Comunicagao Social do Governo Federal -

SECOM).
2 GALPAO DE OBRA
2.1 742101 Barragao para deposito em tabuas de madeira, cobertura com telhas de 10,00 m2 |R$ 225,49 |R$ 93,45 |R$ 132,04 |R$ 934,50 |R$ 1.320,40 |R$ 2.254,90

fibrocimento 4mm. R$ 2.949,97

SOMATORIO ITEM 01:[R$ 2.949,97
02. PROJETO ARQUITETONICO 17 UNIDADES HABITACIONAIS
UNITARIOS PARCIAIS
ITEM | cOD. | DESCRICAO DOS SERVICOS | QTADE. [ UNIDADE [ V.UNITARIO | MATERIAL | M.DE OBRA [ MATERIAL | M. DE OBRA [ PARCIAL | TOTAL

PROJETO
1 SERVICOS INICIAIS
11 74077/2 Locagao convecional de obra através de gabarito de tdbuas coridas pontaleadas, [223,01 m2 R$ 2,03 R$ 0,44 R$ 1,59 R$ 98,12 R$ 354,59 R$ 452,71

com reaproveitamento de 3 vezes. R$ 452,71
2 INFRA-ESTRUTURA
241 6501 Vigas de baldrame (15x20cm) em concreto armado. 19,55 m3 R$ 1.167,63  |R$ 860,69 R$ 306,94 R$ 16.826,43 |R$ 6.000,66 [R$ 22.827,09
2.2 74156/3 Micro- estaca a trado (broca) diametro 20cm em concreto armado moldada in 136,00 m R$ 26,86 R$ 7,88 R$ 18,98 R$ 1.071,68 |R$2.581,28 |R$ 3.652,96

loco.
2.3 74106/001 Ipermeabilizacéo das vigas baldrame com hidroasfalto. 248,21 m? R$ 4,76 R$ 4,76 R$ 0,00 R$ 1.181,50 |R$ 0,00 R$ 1.181,50 |R$ 27.661,55
3 SUPRA-ESTRUTURA
3.1 6501 Pilar (15x15) em concreto armado, FCK 20MPa. 6,63 m? R$ 1.167,63 _ |R$ 860,69 R$ 306,94 R$ 5.706,43 |R$ 2.035,03 |R$ 7.741,46
3.2 6501 Vigas de cintamento (15x20cm) em concreto armado. 18,70 m? R$ 1.167,63  |R$ 860,69 R$ 306,94 R$ 16.094,76 |R$ 5.739,73 |R$ 21.834,49
3.3 74141/001  |Laje pré-moldada véos até 4,40m vigotas armadura negativa, capeamento e=3cm, |42,50 m?2 R$ 48,47 R$ 48,47 R$ 0,00 R$ 2.060,06 |R$ 0,00 R$ 2.060,06 |[R$ 31.636,00
4 COBERTURAS
4.1 72081 Estrutura de madeira (telhado). 731,34 m? R$ 34,63 R$ 12,89 R$ 21,74 R$ 9.426,95 |R$ 15.899,30 |[R$ 25.326,26
4.2 74088/1 Telha de fibrocimento ondulada. 731,34 m? R$ 20,74 R$ 19,01 R$ 1,73 R$ 13.902,70 |R$ 1.265,21 R$ 15.167,91
4.3 72106 Rufo em chapa de aco galvanizado n® 24, desenvolvimento 16cm. 173,06 m R$ 16,26 R$ 12,64 R$ 3,62 R$ 2.187,52 |R$ 626,49 R$ 2.814,01
4.4 737531 Impermeabilizagdo com manta asféltica 3mm, protegida com filme de aluminio 136,00 m2 R$ 47,38 R$ 38,70 R$ 8,68 R$5.263,20 |R$ 1.180,48 |[R$ 6.443,68

gofrado esp. 0,8mm, incluso emulcéo asféltica. R$ 49.751,86
5 ALVENARIA
5.1 73982/1 Alvenaria de tijolo ceramico 6 furos (9x14x19cm) assentado em argamassa trago (2295,00 m? R$ 26,54 R$ 13,72 R$ 12,82 R$ 31.487,40 |R$29.421,90 |R$ 60.909,30

1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10mm. R$ 60.909,30
6 PAVIMENTACAO
6.1 55835 Aterro interno edificagdo, compactado manualmente. 109,48 m? R$ 22,71 R$ 0,00 R$ 22,71 R$ 0,00 R$ 2.486,25 |R$ 2.486,25
6.2 742491 Lastro de brita apiloada 25mm, compactado manualmente com mago de até 30kg. [564,39 m?2 R$ 2,06 R$ 1,55 R$ 0,51 R$ 874,80 R$ 287,84 R$ 1.162,63
6.3 73907/3 Contrapiso/lastro de concreto trago 1:3:6, espessura 5cm (interno a edificagdo).  |564,40 m? R$ 20,88 R$ 11,52 R$ 9,36 R$ 6.501,92 |R$ 5.282,81 R$ 11.784,74

R$ 15.433,62

7 REVESTIMENTOS
74 75481 Reboco massa Unica (interno). 1530,00 m?2 R$ 10,10 R$ 1,71 R$ 8,39 R$ 2.616,30 |R$ 12.836,70 |R$ 15.453,00
7.2 75481 Reboco massa Unica (externo). 1360,00 m? R$ 10,10 R$ 1,71 R$ 8,39 R$ 2.325,60 |R$ 11.410,40 |R$ 13.736,00
7.3 73925 Azulejo de 12 15x15 fixado com argamassa colante, rejuntado com cimento 111,52 m? 29,90 R$ 11,18 R$ 18,72 R$ 1.246,77 |R$ 2.087,61 R$ 3.334,38

branco (banheiro nas paredes do box até 1,60m e na cozinha na area molhada). R$ 32.523,38
8 FORRO
8.1 [41602 Forro PVC e rodaforro. 524,96 m? R$ 25,50 R$ 15,00 R$ 10,50 R$ 7.874,40 |R$5.512,08 |R$ 13.386,48 [R$ 13.386,48
9 ESQUADRIAS




9.1 73933/1 Porta (externa) de ferro 87x210 completa 57,12 m? R$ 276,35 R$ 244,37 R$ 31,98 R$ 13.958,47 |R$ 1.826,70 |R$ 15.785,18
9.2 73910/5 Porta (interna) de madeira 80x210 completa. 51,00 unidade(s) |R$ 264,24 R$ 198,70 R$ 65,54 R$ 10.133,70 |R$ 3.342,54 |R$ 13.476,24
9.3 73948/2 Janela venezianada de ferro, completa. 73,44 m? R$ 201,59 R$ 165,70 R$ 35,89 R$ 12.169,02 |R$ 2.635,77  |R$ 14.804,79
9.4 6104 Janela basculante em chapa de aco (banheiro e cozinha). 32,64 m? R$ 211,68 R$ 194,30 R$ 17,38 R$ 6.342,02 |R$ 567,29 R$ 6.909,31 |R$ 50.975,51
10 VIDRACARIA
10.1 |72116 Vidro liso 3mm. 95,54 m? R$ 44,17 R$ 37,43 R$ 6,74 R$ 3.576,13  |R$ 643,95 R$ 4.220,08 |R$ 4.220,08
11 PINTURA
11.1 737501 Tinta PVA paredes internas 2d. 1445,00 m? R$ 6,49 R$ 2,19 R$ 4,30 R$ 3.164,55 |R$6.213,50 |R$ 9.378,05
11.2 73954/2 Tinta acrilica paredes externas. 1275,00 m? R$ 11,60 R$ 3,44 R$ 8,16 R$ 4.386,00 |R$ 10.404,00 [R$ 14.790,00
11.3 6067 Esmalte sobre esquadria de ferro (ago) nova com 1d de zarcéo. 136,00 m?2 R$ 17,12 R$ 4,29 R$ 12,83 R$ 583,44 R$ 1.744,88 |R$ 2.328,32
11.4 737391 Esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira 2d. 119,00 m? R$ 8,82 R$ 3,57 R$ 5,25 R$ 424,83 R$ 624,75 R$ 1.049,58 |R$ 27.545,95
12 INSTACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
12.1 Instalacéo de Agua Fria
12.1.1 73748/2 Fornecimento e instalagdo de caixa (polietileno ou fibra de vidro), 5001. 17,00 unidade(s) |R$ 242,18 R$ 208,00 R$ 34,18 R$ 3.536,00 |R$ 581,06 R$ 4.117,06
12.1.2 75051/2 Tubo de pvc soldavel, 25mm. Fornecimento e instalagéo. 408,00 m R$ 4,52 R$ 3,17 R$ 1,35 R$ 1.293,36 |R$ 550,80 R$ 1.844,16
12.1.3 72439 Te de pvc soldavel, 25mm. Fornecimento e instalagéo. 102,00 unidade(s) [R$ 4,32 R$ 0,91 R$ 3,41 R$ 92,82 R$ 347,82 R$ 440,64
12.1.4 72573 Joelho de pvc 90¢ soldavel, 25mm. Fornecimento e instalagdo. 170,00 unidade(s) |R$ 4,12 R$ 0,71 R$ 3,41 R$ 120,70 R$ 579,70 R$ 700,40
12.1.5 3524 Joelho de pvc soldavel LR com bucha de latdo, 25mm x 3/4". 102,00 unidade(s) [R$ 4,51 R$ 4,51 R$ 460,02 R$ 0,00 R$ 460,02
12.1.6 65 Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca para registro, 25mm x 3/4". 68,00 unidade(s) |R$ 4,51 R$ 4,51 R$ 306,68 R$ 0,00 R$ 306,68
12.1.7 72784 Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 25mm x 3/4". 68,00 unidade(s) |R$ 9,00 R$ 7,60 R$ 1,40 R$ 516,80 R$ 95,20 R$ 612,00
Fornecimento e intalacéo.
12.1.8 74185/1 Registro gaveta 3/4" bruto latdo. Fornecimento e intalagdo. 17,00 unidade(s) |R$ 34,32 R$ 23,80 R$ 10,52 R$ 404,60 R$ 178,84 R$ 583,44 R$ 9.064,40
12.2 Instalacdo de Esgoto itario
12.2.1 742251 Caixa de gordura. Fonencimento e instalagao. 17,00 unidade(s) |R$ 52,99 R$ 27,95 R$ 25,04 R$ 475,15 R$ 425,68 R$ 900,83
12.2.2 72291 Caixa sinfonada. Fonencimento e instalagéo. 17,00 unidade(s) |R$ 31,53 R$ 20,32 R$ 11,21 R$ 345,44 R$ 190,57 R$ 536,01
12.2.3 74104/1 Caixa de inspegdo 60x60 com tampa de concreto escavagédo e confecgao. 51,00 unidade(s) |R$ 84,06 R$ 55,23 R$ 28,83 R$ 2.816,73 |R$ 1.470,33 |R$ 4.287,06
12.2.4 74165/1 Canalizagdes e conexdes esgoto - 40mm. Fonencimento e instalagao. 34,00 m R$ 13,44 R$ 11,16 R$ 2,28 R$ 379,44 R$ 77,52 R$ 456,96
12.2.5 74165/2 Canalizagbes e conexdes esgoto - 50mm. Fonencimento e instalagéo. 59,50 m R$ 18,18 R$ 5,68 R$ 12,50 R$ 337,96 R$ 743,75 R$ 1.081,71
12.2.6 74165/3 Canalizagdes e conexdes esgoto - 75mm. Fonencimento e instalagao. 170,00 m R$ 27,04 R$ 7,23 R$ 19,81 R$ 1.229,10 |R$ 3.367,70 |R$ 4.596,80
12.2.7 74165/4 Canalizagbes e conexdes esgoto - 100mm. Fonencimento e instalagdo. 178,50 m R$ 26,53 R$ 9,34 R$ 17,19 R$ 1.667,22 |R$3.068,47 |[R$4.735,69 [R$ 16.595,06
12.3 APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS
12.3.1 741011 Vaso sanitario, assento plastico, caixa de descarga de pvc de sobrepor, engate  |17,00 unidade(s) |154,14 R$ 102,23 R$ 51,91 R$ 1.737,91 R$ 882,47 R$ 2.620,38
plastico, tubo de descida e bolsa de borracha.
12.3.2 7405711 Lavatério louga branca suspenso. 17,00 unidade(s) [R$ 52,45 R$ 30,00 R$ 22,45 R$ 510,00 R$ 381,65 R$ 891,65
12.3.3 74056/3 Banca com cuba de marmore sintético - 120x60cm para pia cozinha. 17,00 unidade(s) |R$ 163,79 R$ 115,00 R$ 48,79 R$ 1.955,00 |R$ 829,43 R$ 2.784,43
12.3.4 73996/1 Tanque simples pré-moldado de concreto. 17,00 unidade(s) |[R$ 102,40 R$ 52,30 R$ 50,10 R$ 889,10 R$ 851,70 R$ 1.740,80
12.3.5 73956/3 Torneira plastica 1/2" para lavatério 17,00 unidade(s) |R$ 38,85 R$ 28,01 R$ 10,84 R$ 476,17 R$ 184,28 R$ 660,45
12.3.6 73956/2 Torneira plastica 1/2" para pia 17,00 unidade(s) [R$ 13,46 R$ 5,12 R$ 8,34 R$ 87,04 R$ 141,78 R$ 228,82
12.3.7 73956/1 Torneira plastica 3/4" para tanque 17,00 unidade(s) |R$ 13,23 R$ 4,89 R$ 8,34 R$ 83,13 R$ 141,78 R$ 224,91 R$ 9.151,44
13 INSTALAGOES ELETRICAS
13.1 7229 Tomada embutir 2P + T 15A/ 250V com placa. 221,00 unidade(s) [R$ 13,08 R$ 10,06 R$ 3,02 R$2.223,26  [R$ 667,42 R$ 2.890,68
13.2 7557 Interruptor paralelo imbutir 10A/ 250V com placa. 102,00 unidade(s) |R$ 6,92 R$ 5,32 R$ 1,60 R$ 542,64 R$ 163,20 R$ 705,84
13.3 12113 Interruptor pulsador com campainha embutir 2A/ 250V com placa. 17,00 unidade(s) |R$ 5,99 R$ 4,61 R$ 1,38 R$ 78,37 R$ 23,46 R$ 101,83
13.4 12122 Interruptor bipolar (tecla dupla) embutir 20A/ 250V com placa. 34,00 unidade(s) |R$ 18,59 R$ 14,30 R$ 4,29 R$ 486,20 R$ 145,86 R$ 632,06
13.5 3803 Lumindria plafonier sobrepor aro/base metalica com globo esferico vidro leitoso  [136,00 unidade(s) |R$ 21,83 R$ 16,79 R$ 5,04 R$ 2.283,44 |R$ 685,44 R$ 2.968,88
boca 10 cm diametro 20 cm para 1 lampada incadescente, inclinagdo soquete
porcelana.
13.7 73860/9 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 4 mm2 (1 condutor). 1700,00 m R$ 2,90 R$ 1,77 R$ 1,13 R$ 3.009,00 |R$1.921,00 |R$ 4.930,00
13.8 1022 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 2,5 mm?2 (1 condutor). 3740,00 m R$ 1,83 R$ 1,41 R$ 0,42 R$ 5.273,40 |R$ 1.570,80 |[R$ 6.844,20
13.9 2678 Eletroduto de pvc NBR 6150 CL B - 25 mm. 4250,00 m R$ 1,48 R$ 1,14 R$ 0,34 R$ 4.845,00 |R$ 1.445,00 |R$ 6.290,00
13.10 12115 Cigarra de embutir 110/220V tipo selentoque. 17,00 unidade(s) |R$ 14,08 R$ 10,83 R$ 3,25 R$ 184,11 R$ 55,25 R$ 239,36
13.11 1927 Curva de pvc 25 mm. 850,00 unidade(s) |R$ 0,81 R$ 0,62 R$ 0,19 R$ 527,00 R$ 161,50 R$ 688,50
13.12 20013 Disjuntor monofasico 40A, 2KA (220V). 17,00 unidade(s) |R$ 17,82 R$ 13,71 R$ 4,11 R$ 233,07 R$ 69,87 R$ 302,94
13.13 20009 Disjuntor monoféasico 15A, 2KA (220V). 85,00 unidade(s) |R$ 12,62 R$ 9,71 R$ 2,91 R$ 825,35 R$ 247,35 R$ 1.072,70
13.14 20012 Disjuntor monofasico 35A 2KA (220V). 17,00 unidade(s) |R$ 17,63 R$ 13,56 R$ 4,07 R$ 230,52 R$ 69,19 R$ 299,71
13.15 2557 Caixa de passagem 4"x4". 255,00 unidade(s) [R$ 2,33 R$ 1,79 R$ 0,54 R$ 456,45 R$ 137,70 R$ 594,15
13.16 13405 Caixa para medi¢do monofésica com visor caixa mufla uso externo. 17,00 unidade(s) |R$ 181,21 R$ 139,39 R$ 41,82 R$ 2.369,63 |R$ 710,94 R$ 3.080,57
13.17 12388 Poste ago h = 75 mm com AS11. 17,00 unidade(s) |R$ 179,72 R$ 121,90 R$ 57,82 R$ 2.072,30 |R$ 982,94 R$ 3.055,24
13.18 13391 Quadro de distribui¢do de embutir com barramento monofésico para 6 disjuntores |17,00 unidade(s) |R$ 198,57 R$ 154,82 R$ 43,75 R$2.631,94 |R$ 743,75 R$ 3.375,69
unipolares.
13.19 20110 Fita isolante adesiva anti-chama em rolos de 19 mm x 10 m. 17,00 unidade(s) [R$ 3,89 R$ 2,99 R$ 0,90 R$ 50,83 R$ 15,30 R$ 66,13 R$ 38.138,48




03. PROJETO ARQUITETONICO 1 UNIDADE HABITACIONAL - P.N.E.

SOMATORIO ITEM 02:|R$ 387.445,81

UNITARIOS PARCIAIS
ITEM | cOD. | DESCRICAO DOS SERVICOS | QTADE. [ UNIDADE [ V.UNITARIO | MATERIAL | M.DE OBRA [ MATERIAL | M. DE OBRA [ PARCIAL | TOTAL

PROJETO
1 SERVICOS INICIAIS
11 74077/2 Locagao convecional de obra através de gabarito de tdbuas coridas pontaleadas, (45,51 m2 R$ 2,03 R$ 0,44 R$ 1,59 R$ 20,02 R$ 72,36 R$ 92,39

com reaproveitamento de 3 vezes. R$ 92,39
2 INFRA-ESTRUTURA
2.1 6501 Vigas de baldrame (15x20cm) em concreto armado. 1,41 m? R$ 1.167,63 |R$ 860,69 R$ 306,94 R$ 1.213,57 |R$ 432,79 R$ 1.646,36
2.2 74156/3 Micro- estaca a trado (broca) diametro 17cm em concreto armado moldada in 8,00 m R$ 26,86 R$ 7,88 R$ 18,98 R$ 63,04 R$ 151,84 R$ 214,88

loco.
2.3 74106/001 Ipermeabilizacé@o das vigas baldrame com hidroasfalto. 15,00 m? R$ 4,76 R$ 4,76 R$ 0,00 R$ 71,40 R$ 0,00 R$ 71,40 R$ 1.932,64
3 SUPRA-ESTRUTURA
3.1 6501 Pilar (15x15) em concreto armado, FCK 20MPa. 0,45 m? R$ 1.167,63  |R$ 860,69 R$ 306,94 R$ 387,31 R$ 138,12 R$ 525,43
3.2 6501 Vigas de cintamento (15x20cm) em concreto armado. 1,40 m3 R$ 1.167,63  |R$ 860,69 R$ 306,94 R$ 1.204,97 |R$ 429,72 R$ 1.634,68
3.3 74141/001 Laje pré-moldada véos até 4,40m vigotas armadura negativa, capeamento e=3cm, 4,40 m? R$ 48,47 R$ 48,47 R$ 0,00 R$ 213,27 R$ 0,00 R$ 213,27

concreto 20 MPa, escoramento, material e mao de obra. R$ 2.373,38
4 COBERTURAS
4.1 72081 Estrutura de madeira (telhado). 46,84 m? R$ 34,63 R$ 12,89 R$ 21,74 R$ 603,77 R$ 1.018,30 |R$ 1.622,07
4.2 74088/1 Telha de fibrocimento ondulada. 46,84 m2 R$ 20,74 R$ 19,01 R$ 1,73 R$ 890,43 R$ 81,03 R$ 971,46
4.3 72106 Rufo em chapa de ago galvanizado n® 24, desenvolvimento 16cm. 10,18 m R$ 16,26 R$ 12,64 R$ 3,62 R$ 128,68 R$ 36,85 R$ 165,53
4.4 737531 Impermeabilizagdo com manta asfaltica 3mm, protegida com filme de aluminio 10,00 m2 R$ 47,38 R$ 38,70 R$ 8,68 R$ 387,00 R$ 86,80 R$ 473,80

gofrado esp. 0,8mm, incluso emulcdo asféltica. R$ 3.232,86
5 ALVENARIA
5.1 73982/1 Alvenaria de tijolo ceramico 6 furos (9x14x19cm) assentado em argamassa trago |151,40 m?2 R$ 26,54 R$ 13,72 R$ 12,82 R$2.077,21 |R$1.940,95 |R$4.018,16

1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10mm. R$ 4.018,16
6 PAVIMENTACAO
6.1 55835 Aterro interno edificagdo, compactado manualmente. 25,00 m3 R$ 22,71 R$ 0,00 R$ 22,71 R$ 0,00 R$ 567,75 R$ 567,75
6.2 742491 Lastro de brita apiloada 25mm, compactado manualmente com mago de até 30kg. |39,34 m2 R$ 2,06 R$ 1,55 R$ 0,51 R$ 60,98 R$ 20,06 R$ 81,04
6.3 73907/3 Contrapiso/lastro de concreto trago 1:3:6, espessura 5cm. 39,34 m?2 R$ 20,88 R$ 11,52 R$ 9,36 R$ 453,20 R$ 368,22 R$ 821,42 R$ 1.470,21
7 REVESTIMENTOS
74 75481 Reboco massa Unica (interno). 95,00 m2 R$ 10,10 R$ 1,71 R$ 8,39 R$ 162,45 R$ 797,05 R$ 959,50
7.2 75481 Reboco massa Unica (externo). 85,00 m? R$ 10,10 R$ 1,71 R$ 8,39 R$ 145,35 R$ 713,15 R$ 858,50
7.3 73925 Azulejo de 12 15x15 fixado com argamassa colante, rejuntado com cimento 7,80 m?2 29,90 R$ 11,18 R$ 18,72 R$ 87,20 R$ 146,02 R$ 233,22

branco (banheiro nas paredes do box até 1,60m e na cozinha na &rea molhada).

R$ 2.051,22

8 FORRO
8.1 |41602 Forro PVC e rodaforro. 39,34 m? R$ 25,50 R$ 15,00 R$ 10,50 R$ 590,10 R$ 413,07 R$ 1.003,17 |R$ 1.003,17
9 ESQUADRIAS
9.1 73933/1 Porta (externa) de ferro 87x210 completa 3,36 m?2 R$ 276,35 R$ 244,37 R$ 31,98 R$ 821,08 R$ 107,45 R$ 928,54
9.2 73910/5 Porta (interna) de madeira 80x210 completa. 3,00 unidade(s) |R$ 272,29 R$ 206,75 R$ 65,54 R$ 620,25 R$ 196,62 R$ 816,87
9.3 73948/2 Janela venezianada de ferro, completa. 4,32 m?2 R$ 201,59 R$ 165,70 R$ 35,89 R$ 715,82 R$ 155,04 R$ 870,87
9.4 6104 Janela basculante em chapa de ago (banheiro e cozinha). 1,92 m? R$ 211,68 R$ 194,30 R$ 17,38 R$ 373,06 R$ 33,37 R$ 406,43 R$ 3.022,70
10 VIDRACARIA
10.1 |72116 Vidro liso 3mm. 5,62 m? R$ 44,17 R$ 37,43 R$ 6,74 R$ 210,36 R$ 37,88 R$ 248,24 R$ 248,24
11 PINTURA
11.1 737501 Tinta PVA paredes internas 2d. 85,00 m? R$ 6,49 R$ 2,19 R$ 4,30 R$ 186,15 R$ 365,50 R$ 551,65
11.2 73954/2 Tinta acrilica paredes externas. 75,00 m2 R$ 11,60 R$ 3,44 R$ 8,16 R$ 258,00 R$ 612,00 R$ 870,00
11.3 6067 Esmalte sobre esquadria de ferro (ago) nova com 1d de zarcéo. 8,00 m? R$ 17,12 R$ 4,29 R$ 12,83 R$ 34,32 R$ 102,64 R$ 136,96
11.4 737391 Esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira 2d. 7,00 m?2 R$ 8,82 R$ 3,57 R$ 5,25 R$ 24,99 R$ 36,75 R$ 61,74 R$ 1.620,35




12 INSTACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
12.1 Instalacéo de Agua Fria
12.1.1 73748/2 Fornecimento e instalagdo de caixa (polietileno ou fibra de vidro), 5001. 1,00 unidade(s) |R$ 242,18 R$ 208,00 R$ 34,18 R$ 208,00 R$ 34,18 R$ 242,18
12.1.2 75051/2 Tubo de pvc soldavel, 25mm. Fornecimento e instalagao. 24,00 m R$ 4,52 R$ 3,17 R$ 1,35 R$ 76,08 R$ 32,40 R$ 108,48
12.1.3 72439 Te de pvc soldavel, 25mm. Fornecimento e instalagéo. 6,00 unidade(s) |R$ 4,32 R$ 0,91 R$ 3,41 R$ 5,46 R$ 20,46 R$ 25,92
12.1.4 72573 Joelho de pve 90° soldavel, 25mm. Fornecimento e instalagao. 10,00 unidade(s) |R$ 4,12 R$ 0,71 R$ 3,41 R$ 7,10 R$ 34,10 R$ 41,20
12.1.5 3524 Joelho de pvc soldavel LR com bucha de latdo, 25mm x 3/4". 6,00 unidade(s) |R$ 4,51 R$ 4,51 R$ 27,06 R$ 0,00 R$ 27,06
12.1.6 65 Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca para registro, 25mm x 3/4". 4,00 unidade(s) |[R$ 4,51 R$ 4,51 R$ 18,04 R$ 0,00 R$ 18,04
121.7 72784 Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 25mm x 3/4". 4,00 unidade(s) |R$ 9,00 R$ 7,60 R$ 1,40 R$ 30,40 R$ 5,60 R$ 36,00
Fornecimento e intalac&o.
12.1.8 741851 Registro gaveta 3/4" bruto latdo. Fornecimento e intalagdo. 1,00 unidade(s) [R$ 34,32 R$ 23,80 R$ 10,52 R$ 23,80 R$ 10,52 R$ 34,32 R$ 533,20
12.2 Instalacéo de Esgoto Sanitario
12.2.1 742251 Caixa de gordura. Fonencimento e instalagéo. 1,00 unidade(s) |R$ 52,99 R$ 27,95 R$ 25,04 R$ 27,95 R$ 25,04 R$ 52,99
12.2.2 72291 Caixa sinfonada. Fonencimento e instalagdo. 1,00 unidade(s) |R$ 31,53 R$ 20,32 R$ 11,21 R$ 20,32 R$ 11,21 R$ 31,53
12.2.3 74104/ Caixa de inspecdo com tampa de concreto escavacdo e confecgo. 3,00 unidade(s) [R$ 84,06 R$ 55,23 R$ 28,83 R$ 165,69 R$ 86,49 R$ 252,18
12.2.4 74165/1 Canalizagbes e conexdes esgoto - 40mm. Fonencimento e instalagéo. 2,00 m R$ 13,44 R$ 11,16 R$ 2,28 R$ 22,32 R$ 4,56 R$ 26,88
12.2.5 74165/2 Canalizagdes e conexdes esgoto - 50mm. Fonencimento e instalagao. 3,50 m R$ 18,18 R$ 5,68 R$ 12,50 R$ 19,88 R$ 43,75 R$ 63,63
12.2.6 74165/3 Canalizagbes e conexdes esgoto - 75mm. Fonencimento e instalagéo. 10,00 m R$ 27,04 R$ 7,23 R$ 19,81 R$ 72,30 R$ 198,10 R$ 270,40
12.2.7 74165/4 Canalizagdes e conexdes esgoto - 100mm. Fonencimento e instalagéo. 10,50 m R$ 26,53 R$ 9,34 R$ 17,19 R$ 98,07 R$ 180,50 R$ 278,57 R$ 976,18
12.3 APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS
12.3.1 741011 Vaso sanitario, assento plastico, caixa de descarga de pvc de sobrepor, engate  |1,00 unidade(s) R$ 102,23 R$ 51,91 R$ 102,23 R$ 51,91 R$ 154,14
plastico, tubo de descida e bolsa de borracha
12.3.2 740571 Lavatério louga branca suspenso. 1,00 unidade(s) |R$ 52,45 R$ 30,00 R$ 22,45 R$ 30,00 R$ 22,45 R$ 52,45
12.3.3 74056/3 Banca com cuba de marmore sintético - 120x60cm para pia cozinha. 1,00 unidade(s) |[R$ 163,79 R$ 115,00 R$ 48,79 R$ 115,00 R$ 48,79 R$ 163,79
12.3.4 73996/1 Tanque simples pré-moldado de concreto. 1,00 unidade(s) |R$ 102,40 R$ 52,30 R$ 50,10 R$ 52,30 R$ 50,10 R$ 102,40
12.3.5 73956/3 Torneira plastica 1/2" para lavatério 1,00 unidade(s) [R$ 38,85 R$ 28,01 R$ 10,84 R$ 28,01 R$ 10,84 R$ 38,85
12.3.6 73956/2 Torneira plastica 1/2" para pia 1,00 unidade(s) |R$ 13,46 R$ 5,12 R$ 8,34 R$ 5,12 R$ 8,34 R$ 13,46
12.3.7 73956/1 Torneira plastica 3/4" para tanque 1,00 unidade(s) [R$ 13,23 R$ 4,89 R$ 8,34 R$ 4,89 R$ 8,34 R$ 13,23 R$ 538,32
13 INSTALAGOES ELETRICAS
13.1 7229 Tomada embutir 2P + T 15A/ 250V com placa. 13,00 unidade(s) |R$ 13,08 R$ 10,06 R$ 3,02 R$ 130,78 R$ 39,26 R$ 170,04
13.2 7557 Interruptor paralelo imbutir 10A/ 250V com placa. 6,00 unidade(s) |R$ 6,92 R$ 5,32 R$ 1,60 R$ 31,92 R$ 9,60 R$ 41,52
13.3 12113 Interruptor pulsador com campainha embutir 2A/ 250V com placa. 1,00 unidade(s) |R$ 5,99 R$ 4,61 R$ 1,38 R$ 4,61 R$ 1,38 R$ 5,99
13.4 12122 Interruptor bipolar (tecla dupla) embutir 20A/ 250V com placa. 2,00 unidade(s) |R$ 18,59 R$ 14,30 R$ 4,29 R$ 28,60 R$ 8,58 R$ 37,18
13.5 3803 Luminéria plafonier sobrepor aro/base metalica com globo esferico vidro leitoso (8,00 unidade(s) |R$ 21,83 R$ 16,79 R$ 5,04 R$ 134,32 R$ 40,32 R$ 174,64
boca 10 cm diametro 20 cm para 1 lampada incadescente, inclinagao soquete
porcelana.
13.7 73860/9 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 4 mm?2 (1 condutor). 100,00 m R$ 2,90 R$ 1,77 R$ 1,13 R$ 177,00 R$ 113,00 R$ 290,00
13.8 1022 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 2,5 mm? (1 condutor). 220,00 m R$ 1,83 R$ 1,41 R$ 0,42 R$ 310,20 R$ 92,40 R$ 402,60
13.9 2678 Eletroduto de pvc NBR 6150 CL B - 25 mm. 250,00 m R$ 1,48 R$ 1,14 R$ 0,34 R$ 285,00 R$ 85,00 R$ 370,00
13.10 12115 Cigarra de embutir 110/220V tipo selentogue. 1,00 unidade(s) [R$ 17,33 R$ 14,08 R$ 3,25 R$ 10,83 R$ 3,25 R$ 14,08
13.11 1927 Curva de pvc 25 mm. 50,00 unidade(s) |R$ 0,81 R$ 0,62 R$ 0,19 R$ 31,00 R$ 9,50 R$ 40,50
13.12 20013 Disjuntor monoféasico 40A, 2KA (220V). 1,00 unidade(s) [R$ 17,82 R$ 13,71 R$ 4,11 R$ 13,71 R$ 4,11 R$ 17,82
13.13 20009 Disjuntor monofasico 15A, 2KA (220V). 5,00 unidade(s) |R$ 12,62 R$ 9,71 R$ 2,91 R$ 48,55 R$ 14,55 R$ 63,10
13.14 20012 Disjuntor monofasico 35A 2KA (220V). 1,00 unidade(s) [R$ 17,63 R$ 13,56 R$ 4,07 R$ 13,56 R$ 4,07 R$ 17,63
13.15 2557 Caixa de passagem 4"x4". 15,00 unidade(s) |R$ 2,33 R$ 1,79 R$ 0,54 R$ 26,85 R$ 8,10 R$ 34,95
13.16 13405 Caixa para medicdo monofésica com visor caixa mufla uso externo. 1,00 unidade(s) [R$ 181,21 R$ 139,39 R$ 41,82 R$ 139,39 R$ 41,82 R$ 181,21
13.17 12388 Poste ago h = 75 mm com AS11. 1,00 unidade(s) |R$ 179,72 R$ 121,90 R$ 57,82 R$ 121,90 R$ 57,82 R$ 179,72
13.18 13391 Quadro de distribuicdo de embutir com barramento monofésico para 6 disjuntores |1,00 unidade(s) [R$ 198,57 R$ 154,82 R$ 43,75 R$ 154,82 R$ 43,75 R$ 198,57
unipolares.
13.19 20110 Fita isolante adesiva anti-chama em rolos de 19 mm x 10 m. 1,00 unidade(s) |R$ 3,89 R$ 2,99 R$ 0,90 R$ 2,99 R$ 0,90 R$ 3,89 R$ 2.243,44
14 ACESSIBILIDADE
14.1 74072/2+735 |Fornecimento e colocagéo de barras de apoio para P.N.E. 4,00 m R$ 75,87 R$ 52,45 R$ 23,42 R$ 209,80 R$ 93,68 R$ 303,48
49
14.2 73907/3 Contrapiso/lastro de concreto trago 1:3:6, espessura 5cm. 3,74 m2 R$ 27,07 R$ 15,61 R$ 11,46 R$ 58,38 R$ 42,86 R$ 101,24 R$ 404,72

[ SOMATORIO ITEM 03:[R$ 25.761,16




04. REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO

UNITARIOS PARCIAIS
ITEM [ COD. DESCRICAO DOS SERVICOS | QTADE. [ UNIDADE [ V.UNITARIO | MATERIAL | M.DE OBRA [ MATERIAL [ M. DE OBRA [ PARCIAL | TOTAL
PROJETO
1 REDE
1.1 74104/001 _ [Caixa de inspegdo 60x60x60cm. 18,00 unidade(s) [R$ 84,05 R$ 55,21 R$ 28,84 R$ 993,78 R$ 519,12 R$ 1.512,90
1.2 73840/3 Assentamento de tubo de pvc com junta elastica DN150mm. 164,08 m R$ 2,64 R$ 0,00 R$ 2,64 R$ 0,00 R$ 433,17 R$ 433,17
1.3 9850 Tubo de PVC de revestimento geomecanico nervurado reforgado DN 150mm. 164,08 m R$ 181,28 R$ 181,28 R$ 0,00 R$ 29.744,42 |R$ 0,00 R$ 29.744,42 |R$ 31.690,49
[ SOMATORIO ITEM 04:]R$ 31.690,49
05. REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
UNITARIOS PARCIAIS
ITEM [ COD. DESCRICAO DOS SERVICOS | QTADE. [ UNIDADE [ V.UNITARIO | MATERIAL | M.DE OBRA [ MATERIAL | M. DE OBRA [ PARCIAL | TOTAL
PROJETO
1 REDE
1.1 75030/1 Tubo de PVC soldavel AF, DN 25mm, incluisve conexdes. Fornecimento e 126,05 m R$ 10,84 R$ 3,30 R$ 7,54 R$ 415,97 R$ 950,42 R$ 1.366,38
instalacao.
1.2 75030/5 Tubo de PVC soldavel AF, DN 60mm, incluisve conexdes. Fornecimento e 160,65 m R$ 32,61 R$ 19,40 R$ 13,21 R$3.116,66 |R$2.122,22 |R$5.238,89
intalagéo. R$ 6.605,27
[ SOMATORIO ITEM 05:[R$ 6.605,27
06. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
UNITARIOS PARCIAIS
ITEM | COD. DESCRICAO DOS SERVICOS [ QTADE. [ UNIDADE | V.UNITARIO | MATERIAL | M.DE OBRA [ MATERIAL | M. DEOBRA | PARCIAL | TOTAL
PROJETO
1 DRENAGEM PLUVIAL
1.1 73950/001 _|Caixa tipo boca de lobo. 7,00 unidade(s) _[R$ 660,05 R$ 577,48 R$ 82,57 R$ 4.042,36 _ |R$ 577,99 R$ 4.620,35
1.2 74124/002 _|Pogo de visita de aguas pluviais. 4,00 unidade(s) |R$ 1.335,30 |R$ 1.238,95 |R$ 96,35 R$ 4.955,80 |R$ 385,40 R$ 5.341,20
1.3 73722 Assentamento de tubos de concreto armado 600mm para aguas pluviais. 236,00 m R$ 29,76 R$ 0,00 R$ 29,76 R$ 0,00 R$ 7.023,36  |R$ 7.023,36
1.4 7725 Tubo de concreto armado 600mm aguas pluviais. 236,00 m R$ 88,35 R$ 88,35 R$ 0,00 R$ 20.850,60 |R$ 0,00 R$ 20.850,60 |R$ 37.835,51
[ SOMATORIO ITEM 06:[R$ 37.835,51
07. PAVIMENTAGAO RUA CLEMENTINO F. DE CASTRO
UNITARIOS PARCIAIS
ITEM | COD. DESCRICAO DOS SERVICOS | QTADE. [ UNIDADE [ V.UNITARIO | MATERIAL | M.DE OBRA [ MATERIAL | M. DE OBRA [ PARCIAL | TOTAL
PROJETO
1 PAVIMENTACAO
1.1 73763/5 Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto. 472,00 m 21,50 R$ 19,01 R$ 2,49 R$ 8.972,72 |R$1.175,28 [R$ 10.148,00
1.2 76016 CR- [Pavimentag@o com pedra irregular de basalto, colchdo de areia, inclusive 1842,87 m2 R$ 27,44 R$ 11,95 R$ 15,49 R$ 22.022,30 |R$ 28.546,06 |[R$ 50.568,35
Santa Maria_|transporte. R$ 60.716,35

SOMATORIO ITEM 07:|R$ 60.716,35




07. PAVIMENTACAO RUA RAUL SCHUCHMANN

UNITARIOS PARCIAIS
ITEM [ COD. DESCRICAO DOS SERVICOS | QTADE. [ UNIDADE [ V.UNITARIO | MATERIAL | M.DE OBRA [ MATERIAL [ M. DE OBRA [ PARCIAL | TOTAL
PROJETO
1 PAVIMENTACAO
1.1 73763/5 Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto. 135,00 m 21,50 R$ 19,01 R$ 2,49 R$ 2.566,35 |R$ 336,15 R$ 2.902,50
1.2 76016 CR-  [Pavimentag@o com pedra irregular de basalto, colchao de areia, inclusive 531,00 m2 R$ 27,44 R$ 11,95 R$ 15,49 R$ 6.345,45 |R$8.225,19 |[R$ 14.570,64
Santa Maria_|transporte. R$ 17.473,14
[ SOMATORIO ITEM 08:[R$ 17.473,14
ITEM 01:[R$ 2.949,97
ITEM 02:|R$ 387.445,81
ITEM 03:|R$ 25.761,16
ITEM 04:[R$ 31.690,49
ITEM 05:|R$ 6.605,27
ITEM 06:|R$ 37.835,51
ITEM 07:|R$ 60.716,35
ITEM 08:|R$ 17.473,14
TOTAL: R$ 570.477,71
TOTAL + BDI: [R$ 701.687,50

SANT'ANA DO LIVRAMENTO, 25 DE MAIO DE 2012

Detalhamento do BDI do Orgcamento
Garantia 0,27%)
Risco 0,97%)
Desp Financeiras 0,59%)|
Administracdo Central 4,01%)|
Lucro 8,51%
Impostos 8,65%
TOTAL 23,00%)
Maria Celeste Frechou Martinez Luciana Umpierre Sanguinetti
Arquiteta e Urbanista Engenheira Civil

CAU 110 839-5 CREA/RS 181 590



