
CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTADE. UNIDADE V. UNITÁRIO MATERIAL M. DE OBRA MATERIAL M. DE OBRA PARCIAL TOTAL
PROJETO

1.1 74209/1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e assentamento. 

Dimensão 2,00x1,50m.  Modelo  conforme a Instrução Normativa n° 31, de 10 de 

setembro de 2003, da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal - 

SECOM).

3,00 m² R$ 231,69 R$ 206,21 R$ 25,48 R$ 618,63 R$ 76,44 R$ 695,07

GALPÃO DE OBRA
2.1 74210/1 Barração para depósito em tábuas de madeira, cobertura com telhas de 

fibrocimento 4mm.

10,00 m² R$ 225,49 R$ 93,45 R$ 132,04 R$ 934,50 R$ 1.320,40 R$ 2.254,90

R$ 2.949,97

 

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTADE. UNIDADE V. UNITÁRIO MATERIAL M. DE OBRA MATERIAL M. DE OBRA PARCIAL TOTAL
PROJETO

SERVIÇOS INICIAIS
1.1 74077/2 Locação convecional de obra através de gabarito de tábuas coridas pontaleadas, 

com reaproveitamento de 3 vezes.

223,01 m² R$ 2,03 R$ 0,44 R$ 1,59 R$ 98,12 R$ 354,59 R$ 452,71
R$ 452,71

INFRA-ESTRUTURA  
2.1 6501 Vigas de baldrame (15x20cm) em concreto armado. 19,55 m³ R$ 1.167,63 R$ 860,69 R$ 306,94 R$ 16.826,43 R$ 6.000,66 R$ 22.827,09

2.2 74156/3 Micro- estaca a trado (broca) diâmetro 20cm em concreto armado moldada in 

loco.

136,00 m R$ 26,86 R$ 7,88 R$ 18,98 R$ 1.071,68 R$ 2.581,28 R$ 3.652,96

2.3 74106/001 Ipermeabilização das vigas baldrame com hidroasfalto. 248,21 m² R$ 4,76 R$ 4,76 R$ 0,00 R$ 1.181,50 R$ 0,00 R$ 1.181,50

SUPRA-ESTRUTURA
3.1 6501 Pilar (15x15) em concreto armado, FCK 20MPa. 6,63 m³ R$ 1.167,63 R$ 860,69 R$ 306,94 R$ 5.706,43 R$ 2.035,03 R$ 7.741,46

3.2 6501 Vigas de cintamento (15x20cm) em concreto armado. 18,70 m³ R$ 1.167,63 R$ 860,69 R$ 306,94 R$ 16.094,76 R$ 5.739,73 R$ 21.834,49

3.3 74141/001 Laje pré-moldada vãos até 4,40m vigotas armadura negativa, capeamento e=3cm, 42,50 m² R$ 48,47 R$ 48,47 R$ 0,00 R$ 2.060,06 R$ 0,00 R$ 2.060,06

COBERTURAS
4.1 72081 Estrutura de madeira (telhado). 731,34 m² R$ 34,63 R$ 12,89 R$ 21,74 R$ 9.426,95 R$ 15.899,30 R$ 25.326,26

4.2 74088/1 Telha de fibrocimento ondulada. 731,34 m² R$ 20,74 R$ 19,01 R$ 1,73 R$ 13.902,70 R$ 1.265,21 R$ 15.167,91

4.3 72106 Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 16cm. 173,06 m R$ 16,26 R$ 12,64 R$ 3,62 R$ 2.187,52 R$ 626,49 R$ 2.814,01

4.4 73753/1 Impermeabilização com manta asfáltica  3mm, protegida com filme de alumínio 

gofrado esp. 0,8mm, incluso emulção asfáltica.

136,00 m² R$ 47,38 R$ 38,70 R$ 8,68 R$ 5.263,20 R$ 1.180,48 R$ 6.443,68

ALVENARIA
5.1 73982/1 Alvenaria de tijolo cerâmico 6 furos (9x14x19cm)  assentado em argamassa traço 

1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10mm.

2295,00 m² R$ 26,54 R$ 13,72 R$ 12,82 R$ 31.487,40 R$ 29.421,90 R$ 60.909,30
R$ 60.909,30

PAVIMENTAÇÃO
6.1 55835 Aterro interno edificação, compactado manualmente. 109,48 m³ R$ 22,71 R$ 0,00 R$ 22,71 R$ 0,00 R$ 2.486,25 R$ 2.486,25

6.2 74249/1 Lastro de brita apiloada 25mm, compactado manualmente com maço de até 30kg. 564,39 m² R$ 2,06 R$ 1,55 R$ 0,51 R$ 874,80 R$ 287,84 R$ 1.162,63

6.3 73907/3 Contrapiso/lastro de concreto traço 1:3:6, espessura 5cm (interno à edificação). 564,40 m² R$ 20,88 R$ 11,52 R$ 9,36 R$ 6.501,92 R$ 5.282,81 R$ 11.784,74

REVESTIMENTOS
7.1 75481 Reboco massa única (interno). 1530,00 m² R$ 10,10 R$ 1,71 R$ 8,39 R$ 2.616,30 R$ 12.836,70 R$ 15.453,00

7.2 75481 Reboco massa única (externo). 1360,00 m² R$ 10,10 R$ 1,71 R$ 8,39 R$ 2.325,60 R$ 11.410,40 R$ 13.736,00

7.3 73925 Azulejo de 1ª 15x15 fixado com argamassa colante, rejuntado com cimento 

branco (banheiro nas paredes do box até 1,60m e na cozinha na área molhada).

111,52 m² 29,90 R$ 11,18 R$ 18,72 R$ 1.246,77 R$ 2.087,61 R$ 3.334,38

FORRO
8.1 41602 Forro PVC e rodaforro. 524,96 m² R$ 25,50 R$ 15,00 R$ 10,50 R$ 7.874,40 R$ 5.512,08 R$ 13.386,48 R$ 13.386,48

ESQUADRIAS

R$ 15.433,62

2

R$ 31.636,00
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9.1 73933/1 Porta (externa) de ferro 87x210 completa 57,12 m² R$ 276,35 R$ 244,37 R$ 31,98 R$ 13.958,47 R$ 1.826,70 R$ 15.785,18

9.2 73910/5 Porta (interna) de madeira 80x210 completa. 51,00 unidade(s) R$ 264,24 R$ 198,70 R$ 65,54 R$ 10.133,70 R$ 3.342,54 R$ 13.476,24

9.3 73948/2 Janela venezianada de ferro, completa. 73,44 m² R$ 201,59 R$ 165,70 R$ 35,89 R$ 12.169,02 R$ 2.635,77 R$ 14.804,79

9.4 6104 Janela basculante em chapa de aço (banheiro e cozinha). 32,64 m² R$ 211,68 R$ 194,30 R$ 17,38 R$ 6.342,02 R$ 567,29 R$ 6.909,31

VIDRAÇARIA
10.1 72116 Vidro liso 3mm. 95,54 m² R$ 44,17 R$ 37,43 R$ 6,74 R$ 3.576,13 R$ 643,95 R$ 4.220,08 R$ 4.220,08

PINTURA
11.1 73750/1 Tinta PVA paredes internas 2d. 1445,00 m² R$ 6,49 R$ 2,19 R$ 4,30 R$ 3.164,55 R$ 6.213,50 R$ 9.378,05

11.2 73954/2 Tinta acrílica paredes externas. 1275,00 m² R$ 11,60 R$ 3,44 R$ 8,16 R$ 4.386,00 R$ 10.404,00 R$ 14.790,00

11.3 6067 Esmalte sobre esquadria de ferro (aço) nova com 1d de zarcão. 136,00 m² R$ 17,12 R$ 4,29 R$ 12,83 R$ 583,44 R$ 1.744,88 R$ 2.328,32

11.4 73739/1 Esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira 2d. 119,00 m² R$ 8,82 R$ 3,57 R$ 5,25 R$ 424,83 R$ 624,75 R$ 1.049,58

INSTAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS
Instalação de Água Fria

12.1.1 73748/2 Fornecimento e instalação de caixa (polietileno ou fibra de vidro), 500l. 17,00 unidade(s) R$ 242,18 R$ 208,00 R$ 34,18 R$ 3.536,00 R$ 581,06 R$ 4.117,06

12.1.2 75051/2 Tubo de pvc soldável, 25mm. Fornecimento e instalação. 408,00 m R$ 4,52 R$ 3,17 R$ 1,35 R$ 1.293,36 R$ 550,80 R$ 1.844,16

12.1.3 72439 Te de pvc soldável, 25mm. Fornecimento e instalação. 102,00 unidade(s) R$ 4,32 R$ 0,91 R$ 3,41 R$ 92,82 R$ 347,82 R$ 440,64

12.1.4 72573 Joelho de pvc  90º soldável, 25mm. Fornecimento e instalação. 170,00 unidade(s) R$ 4,12 R$ 0,71 R$ 3,41 R$ 120,70 R$ 579,70 R$ 700,40

12.1.5 3524 Joelho de pvc soldável LR com bucha de latão, 25mm x 3/4". 102,00 unidade(s) R$ 4,51 R$ 4,51 R$ 460,02 R$ 0,00 R$ 460,02

12.1.6 65 Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca para registro, 25mm x 3/4". 68,00 unidade(s) R$ 4,51 R$ 4,51 R$ 306,68 R$ 0,00 R$ 306,68

12.1.7 72784 Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mm x 3/4". 

Fornecimento e intalação.

68,00 unidade(s) R$ 9,00 R$ 7,60 R$ 1,40 R$ 516,80 R$ 95,20 R$ 612,00

12.1.8 74185/1 Registro gaveta 3/4" bruto latão. Fornecimento e intalação. 17,00 unidade(s) R$ 34,32 R$ 23,80 R$ 10,52 R$ 404,60 R$ 178,84 R$ 583,44

Instalação de Esgoto Sanitário
12.2.1 74225/1 Caixa de gordura. Fonencimento e instalação. 17,00 unidade(s) R$ 52,99 R$ 27,95 R$ 25,04 R$ 475,15 R$ 425,68 R$ 900,83

12.2.2 72291 Caixa sinfonada. Fonencimento e instalação. 17,00 unidade(s) R$ 31,53 R$ 20,32 R$ 11,21 R$ 345,44 R$ 190,57 R$ 536,01

12.2.3 74104/1 Caixa de inspeção 60x60 com tampa de concreto escavação e  confecção. 51,00 unidade(s) R$ 84,06 R$ 55,23 R$ 28,83 R$ 2.816,73 R$ 1.470,33 R$ 4.287,06

12.2.4 74165/1 Canalizações e conexões esgoto - 40mm. Fonencimento e instalação. 34,00 m R$ 13,44 R$ 11,16 R$ 2,28 R$ 379,44 R$ 77,52 R$ 456,96

12.2.5 74165/2 Canalizações e conexões esgoto - 50mm. Fonencimento e instalação. 59,50 m R$ 18,18 R$ 5,68 R$ 12,50 R$ 337,96 R$ 743,75 R$ 1.081,71

12.2.6 74165/3 Canalizações e conexões esgoto - 75mm. Fonencimento e instalação. 170,00 m R$ 27,04 R$ 7,23 R$ 19,81 R$ 1.229,10 R$ 3.367,70 R$ 4.596,80

12.2.7 74165/4 Canalizações e conexões esgoto - 100mm. Fonencimento e instalação. 178,50 m R$ 26,53 R$ 9,34 R$ 17,19 R$ 1.667,22 R$ 3.068,47 R$ 4.735,69

APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS
12.3.1 74101/1 Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga de pvc de sobrepor, engate 

plástico, tubo de descida e bolsa de borracha.

17,00 unidade(s) 154,14 R$ 102,23 R$ 51,91 R$ 1.737,91 R$ 882,47 R$ 2.620,38

12.3.2 74057/1 Lavatório louça branca suspenso. 17,00 unidade(s) R$ 52,45 R$ 30,00 R$ 22,45 R$ 510,00 R$ 381,65 R$ 891,65

12.3.3 74056/3 Banca com cuba de mármore sintético - 120x60cm para pia cozinha. 17,00 unidade(s) R$ 163,79 R$ 115,00 R$ 48,79 R$ 1.955,00 R$ 829,43 R$ 2.784,43

12.3.4 73996/1 Tanque simples pré-moldado de concreto. 17,00 unidade(s) R$ 102,40 R$ 52,30 R$ 50,10 R$ 889,10 R$ 851,70 R$ 1.740,80

12.3.5 73956/3 Torneira plástica 1/2" para lavatório 17,00 unidade(s) R$ 38,85 R$ 28,01 R$ 10,84 R$ 476,17 R$ 184,28 R$ 660,45

12.3.6 73956/2 Torneira plástica 1/2" para pia 17,00 unidade(s) R$ 13,46 R$ 5,12 R$ 8,34 R$ 87,04 R$ 141,78 R$ 228,82

12.3.7 73956/1 Torneira plástica 3/4" para tanque 17,00 unidade(s) R$ 13,23 R$ 4,89 R$ 8,34 R$ 83,13 R$ 141,78 R$ 224,91

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 7229 Tomada embutir 2P + T 15A/ 250V com placa. 221,00 unidade(s) R$ 13,08 R$ 10,06 R$ 3,02 R$ 2.223,26 R$ 667,42 R$ 2.890,68

13.2 7557 Interruptor paralelo imbutir 10A/ 250V com placa. 102,00 unidade(s) R$ 6,92 R$ 5,32 R$ 1,60 R$ 542,64 R$ 163,20 R$ 705,84

13.3 12113 Interruptor pulsador com campainha embutir 2A/ 250V  com placa. 17,00 unidade(s) R$ 5,99 R$ 4,61 R$ 1,38 R$ 78,37 R$ 23,46 R$ 101,83

13.4 12122 Interruptor bipolar (tecla dupla) embutir 20A/ 250V com placa. 34,00 unidade(s) R$ 18,59 R$ 14,30 R$ 4,29 R$ 486,20 R$ 145,86 R$ 632,06

13.5 3803 Luminária plafonier sobrepor aro/base metálica com globo esferico vidro leitoso 

boca 10 cm diâmetro 20 cm para 1 lâmpada incadescente, inclinação soquete 

porcelana.

136,00 unidade(s) R$ 21,83 R$ 16,79 R$ 5,04 R$ 2.283,44 R$ 685,44 R$ 2.968,88

13.7 73860/9 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 4 mm² (1 condutor). 1700,00 m R$ 2,90 R$ 1,77 R$ 1,13 R$ 3.009,00 R$ 1.921,00 R$ 4.930,00

13.8 1022 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 2,5 mm² (1 condutor). 3740,00 m R$ 1,83 R$ 1,41 R$ 0,42 R$ 5.273,40 R$ 1.570,80 R$ 6.844,20

13.9 2678 Eletroduto de pvc NBR 6150 CL B - 25 mm. 4250,00 m R$ 1,48 R$ 1,14 R$ 0,34 R$ 4.845,00 R$ 1.445,00 R$ 6.290,00

13.10 12115 Cigarra de embutir 110/220V tipo selentoque. 17,00 unidade(s) R$ 14,08 R$ 10,83 R$ 3,25 R$ 184,11 R$ 55,25 R$ 239,36

13.11 1927 Curva de pvc 25 mm. 850,00 unidade(s) R$ 0,81 R$ 0,62 R$ 0,19 R$ 527,00 R$ 161,50 R$ 688,50

13.12 20013 Disjuntor monofásico 40A, 2KA (220V). 17,00 unidade(s) R$ 17,82 R$ 13,71 R$ 4,11 R$ 233,07 R$ 69,87 R$ 302,94

13.13 20009 Disjuntor monofásico 15A, 2KA (220V). 85,00 unidade(s) R$ 12,62 R$ 9,71 R$ 2,91 R$ 825,35 R$ 247,35 R$ 1.072,70

13.14 20012 Disjuntor monofásico 35A 2KA (220V). 17,00 unidade(s) R$ 17,63 R$ 13,56 R$ 4,07 R$ 230,52 R$ 69,19 R$ 299,71

13.15 2557 Caixa de passagem 4"x4". 255,00 unidade(s) R$ 2,33 R$ 1,79 R$ 0,54 R$ 456,45 R$ 137,70 R$ 594,15

13.16 13405 Caixa para medição monofásica com visor caixa mufla uso externo. 17,00 unidade(s) R$ 181,21 R$ 139,39 R$ 41,82 R$ 2.369,63 R$ 710,94 R$ 3.080,57

13.17 12388 Poste aço h = 75 mm com AS11. 17,00 unidade(s) R$ 179,72 R$ 121,90 R$ 57,82 R$ 2.072,30 R$ 982,94 R$ 3.055,24

13.18 13391 Quadro de distribuição de embutir com barramento monofásico para 6 disjuntores 

unipolares.

17,00 unidade(s) R$ 198,57 R$ 154,82 R$ 43,75 R$ 2.631,94 R$ 743,75 R$ 3.375,69

13.19 20110 Fita isolante adesiva anti-chama em rolos de 19 mm x 10 m. 17,00 unidade(s) R$ 3,89 R$ 2,99 R$ 0,90 R$ 50,83 R$ 15,30 R$ 66,13 R$ 38.138,48

R$ 27.545,95
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R$ 9.151,44



R$ 387.445,81

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTADE. UNIDADE V. UNITÁRIO MATERIAL M. DE OBRA MATERIAL M. DE OBRA PARCIAL TOTAL
PROJETO

SERVIÇOS INICIAIS
1.1 74077/2 Locação convecional de obra através de gabarito de tábuas coridas pontaleadas, 

com reaproveitamento de 3 vezes.

45,51 m² R$ 2,03 R$ 0,44 R$ 1,59 R$ 20,02 R$ 72,36 R$ 92,39
R$ 92,39

INFRA-ESTRUTURA  
2.1 6501 Vigas de baldrame (15x20cm) em concreto armado. 1,41 m³ R$ 1.167,63 R$ 860,69 R$ 306,94 R$ 1.213,57 R$ 432,79 R$ 1.646,36

2.2 74156/3 Micro- estaca a trado (broca) diâmetro 17cm em concreto armado moldada in 

loco.

8,00 m R$ 26,86 R$ 7,88 R$ 18,98 R$ 63,04 R$ 151,84 R$ 214,88

2.3 74106/001 Ipermeabilização das vigas baldrame com hidroasfalto. 15,00 m² R$ 4,76 R$ 4,76 R$ 0,00 R$ 71,40 R$ 0,00 R$ 71,40

SUPRA-ESTRUTURA
3.1 6501 Pilar (15x15) em concreto armado, FCK 20MPa. 0,45 m³ R$ 1.167,63 R$ 860,69 R$ 306,94 R$ 387,31 R$ 138,12 R$ 525,43

3.2 6501 Vigas de cintamento (15x20cm) em concreto armado. 1,40 m³ R$ 1.167,63 R$ 860,69 R$ 306,94 R$ 1.204,97 R$ 429,72 R$ 1.634,68

3.3 74141/001 Laje pré-moldada vãos até 4,40m vigotas armadura negativa, capeamento e=3cm, 

concreto 20 MPa, escoramento, material e mão de obra.

4,40 m² R$ 48,47 R$ 48,47 R$ 0,00 R$ 213,27 R$ 0,00 R$ 213,27

COBERTURAS
4.1 72081 Estrutura de madeira (telhado). 46,84 m² R$ 34,63 R$ 12,89 R$ 21,74 R$ 603,77 R$ 1.018,30 R$ 1.622,07

4.2 74088/1 Telha de fibrocimento ondulada. 46,84 m² R$ 20,74 R$ 19,01 R$ 1,73 R$ 890,43 R$ 81,03 R$ 971,46

4.3 72106 Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 16cm. 10,18 m R$ 16,26 R$ 12,64 R$ 3,62 R$ 128,68 R$ 36,85 R$ 165,53

4.4 73753/1 Impermeabilização com manta asfáltica  3mm, protegida com filme de alumínio 

gofrado esp. 0,8mm, incluso emulção asfáltica.

10,00 m² R$ 47,38 R$ 38,70 R$ 8,68 R$ 387,00 R$ 86,80 R$ 473,80

ALVENARIA
5.1 73982/1 Alvenaria de tijolo cerâmico 6 furos (9x14x19cm)  assentado em argamassa traço 

1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 10mm.

151,40 m² R$ 26,54 R$ 13,72 R$ 12,82 R$ 2.077,21 R$ 1.940,95 R$ 4.018,16
R$ 4.018,16

PAVIMENTAÇÃO
6.1 55835 Aterro interno edificação, compactado manualmente. 25,00 m³ R$ 22,71 R$ 0,00 R$ 22,71 R$ 0,00 R$ 567,75 R$ 567,75

6.2 74249/1 Lastro de brita apiloada 25mm, compactado manualmente com maço de até 30kg. 39,34 m² R$ 2,06 R$ 1,55 R$ 0,51 R$ 60,98 R$ 20,06 R$ 81,04

6.3 73907/3 Contrapiso/lastro de concreto traço 1:3:6, espessura 5cm. 39,34 m² R$ 20,88 R$ 11,52 R$ 9,36 R$ 453,20 R$ 368,22 R$ 821,42

REVESTIMENTOS
7.1 75481 Reboco massa única (interno). 95,00 m² R$ 10,10 R$ 1,71 R$ 8,39 R$ 162,45 R$ 797,05 R$ 959,50

7.2 75481 Reboco massa única (externo). 85,00 m² R$ 10,10 R$ 1,71 R$ 8,39 R$ 145,35 R$ 713,15 R$ 858,50

7.3 73925 Azulejo de 1ª 15x15 fixado com argamassa colante, rejuntado com cimento 

branco (banheiro nas paredes do box até 1,60m e na cozinha na área molhada).

7,80 m² 29,90 R$ 11,18 R$ 18,72 R$ 87,20 R$ 146,02 R$ 233,22

FORRO
8.1 41602 Forro PVC e rodaforro. 39,34 m² R$ 25,50 R$ 15,00 R$ 10,50 R$ 590,10 R$ 413,07 R$ 1.003,17 R$ 1.003,17

ESQUADRIAS
9.1 73933/1 Porta (externa) de ferro 87x210 completa 3,36 m² R$ 276,35 R$ 244,37 R$ 31,98 R$ 821,08 R$ 107,45 R$ 928,54

9.2 73910/5 Porta (interna) de madeira 80x210 completa. 3,00 unidade(s) R$ 272,29 R$ 206,75 R$ 65,54 R$ 620,25 R$ 196,62 R$ 816,87

9.3 73948/2 Janela venezianada de ferro, completa. 4,32 m² R$ 201,59 R$ 165,70 R$ 35,89 R$ 715,82 R$ 155,04 R$ 870,87

9.4 6104 Janela basculante em chapa de aço (banheiro e cozinha). 1,92 m² R$ 211,68 R$ 194,30 R$ 17,38 R$ 373,06 R$ 33,37 R$ 406,43

VIDRAÇARIA
10.1 72116 Vidro liso 3mm. 5,62 m² R$ 44,17 R$ 37,43 R$ 6,74 R$ 210,36 R$ 37,88 R$ 248,24 R$ 248,24

PINTURA
11.1 73750/1 Tinta PVA paredes internas 2d. 85,00 m² R$ 6,49 R$ 2,19 R$ 4,30 R$ 186,15 R$ 365,50 R$ 551,65

11.2 73954/2 Tinta acrílica paredes externas. 75,00 m² R$ 11,60 R$ 3,44 R$ 8,16 R$ 258,00 R$ 612,00 R$ 870,00

11.3 6067 Esmalte sobre esquadria de ferro (aço) nova com 1d de zarcão. 8,00 m² R$ 17,12 R$ 4,29 R$ 12,83 R$ 34,32 R$ 102,64 R$ 136,96

11.4 73739/1 Esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira 2d. 7,00 m² R$ 8,82 R$ 3,57 R$ 5,25 R$ 24,99 R$ 36,75 R$ 61,74

UNITÁRIOS PARCIAIS
03. PROJETO ARQUITETÔNICO 1 UNIDADE HABITACIONAL - P.N.E.
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INSTAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS
Instalação de Água Fria

12.1.1 73748/2 Fornecimento e instalação de caixa (polietileno ou fibra de vidro), 500l. 1,00 unidade(s) R$ 242,18 R$ 208,00 R$ 34,18 R$ 208,00 R$ 34,18 R$ 242,18

12.1.2 75051/2 Tubo de pvc soldável, 25mm. Fornecimento e instalação. 24,00 m R$ 4,52 R$ 3,17 R$ 1,35 R$ 76,08 R$ 32,40 R$ 108,48

12.1.3 72439 Te de pvc soldável, 25mm. Fornecimento e instalação. 6,00 unidade(s) R$ 4,32 R$ 0,91 R$ 3,41 R$ 5,46 R$ 20,46 R$ 25,92

12.1.4 72573 Joelho de pvc  90º soldável, 25mm. Fornecimento e instalação. 10,00 unidade(s) R$ 4,12 R$ 0,71 R$ 3,41 R$ 7,10 R$ 34,10 R$ 41,20

12.1.5 3524 Joelho de pvc soldável LR com bucha de latão, 25mm x 3/4". 6,00 unidade(s) R$ 4,51 R$ 4,51 R$ 27,06 R$ 0,00 R$ 27,06

12.1.6 65 Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca para registro, 25mm x 3/4". 4,00 unidade(s) R$ 4,51 R$ 4,51 R$ 18,04 R$ 0,00 R$ 18,04

12.1.7 72784 Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mm x 3/4". 

Fornecimento e intalação.

4,00 unidade(s) R$ 9,00 R$ 7,60 R$ 1,40 R$ 30,40 R$ 5,60 R$ 36,00

12.1.8 74185/1 Registro gaveta 3/4" bruto latão. Fornecimento e intalação. 1,00 unidade(s) R$ 34,32 R$ 23,80 R$ 10,52 R$ 23,80 R$ 10,52 R$ 34,32

Instalação de Esgoto Sanitário
12.2.1 74225/1 Caixa de gordura. Fonencimento e instalação. 1,00 unidade(s) R$ 52,99 R$ 27,95 R$ 25,04 R$ 27,95 R$ 25,04 R$ 52,99

12.2.2 72291 Caixa sinfonada. Fonencimento e instalação. 1,00 unidade(s) R$ 31,53 R$ 20,32 R$ 11,21 R$ 20,32 R$ 11,21 R$ 31,53

12.2.3 74104/1 Caixa de inspeção com tampa de concreto escavação e  confecção. 3,00 unidade(s) R$ 84,06 R$ 55,23 R$ 28,83 R$ 165,69 R$ 86,49 R$ 252,18

12.2.4 74165/1 Canalizações e conexões esgoto - 40mm. Fonencimento e instalação. 2,00 m R$ 13,44 R$ 11,16 R$ 2,28 R$ 22,32 R$ 4,56 R$ 26,88

12.2.5 74165/2 Canalizações e conexões esgoto - 50mm. Fonencimento e instalação. 3,50 m R$ 18,18 R$ 5,68 R$ 12,50 R$ 19,88 R$ 43,75 R$ 63,63

12.2.6 74165/3 Canalizações e conexões esgoto - 75mm. Fonencimento e instalação. 10,00 m R$ 27,04 R$ 7,23 R$ 19,81 R$ 72,30 R$ 198,10 R$ 270,40

12.2.7 74165/4 Canalizações e conexões esgoto - 100mm. Fonencimento e instalação. 10,50 m R$ 26,53 R$ 9,34 R$ 17,19 R$ 98,07 R$ 180,50 R$ 278,57

APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS
12.3.1 74101/1 Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga de pvc de sobrepor, engate 

plástico, tubo de descida e bolsa de borracha

1,00 unidade(s) R$ 102,23 R$ 51,91 R$ 102,23 R$ 51,91 R$ 154,14

12.3.2 74057/1 Lavatório louça branca suspenso. 1,00 unidade(s) R$ 52,45 R$ 30,00 R$ 22,45 R$ 30,00 R$ 22,45 R$ 52,45

12.3.3 74056/3 Banca com cuba de mármore sintético - 120x60cm para pia cozinha. 1,00 unidade(s) R$ 163,79 R$ 115,00 R$ 48,79 R$ 115,00 R$ 48,79 R$ 163,79

12.3.4 73996/1 Tanque simples pré-moldado de concreto. 1,00 unidade(s) R$ 102,40 R$ 52,30 R$ 50,10 R$ 52,30 R$ 50,10 R$ 102,40

12.3.5 73956/3 Torneira plástica 1/2" para lavatório 1,00 unidade(s) R$ 38,85 R$ 28,01 R$ 10,84 R$ 28,01 R$ 10,84 R$ 38,85

12.3.6 73956/2 Torneira plástica 1/2" para pia 1,00 unidade(s) R$ 13,46 R$ 5,12 R$ 8,34 R$ 5,12 R$ 8,34 R$ 13,46

12.3.7 73956/1 Torneira plástica 3/4" para tanque 1,00 unidade(s) R$ 13,23 R$ 4,89 R$ 8,34 R$ 4,89 R$ 8,34 R$ 13,23

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 7229 Tomada embutir 2P + T 15A/ 250V com placa. 13,00 unidade(s) R$ 13,08 R$ 10,06 R$ 3,02 R$ 130,78 R$ 39,26 R$ 170,04

13.2 7557 Interruptor paralelo imbutir 10A/ 250V com placa. 6,00 unidade(s) R$ 6,92 R$ 5,32 R$ 1,60 R$ 31,92 R$ 9,60 R$ 41,52

13.3 12113 Interruptor pulsador com campainha embutir 2A/ 250V  com placa. 1,00 unidade(s) R$ 5,99 R$ 4,61 R$ 1,38 R$ 4,61 R$ 1,38 R$ 5,99

13.4 12122 Interruptor bipolar (tecla dupla) embutir 20A/ 250V com placa. 2,00 unidade(s) R$ 18,59 R$ 14,30 R$ 4,29 R$ 28,60 R$ 8,58 R$ 37,18

13.5 3803 Luminária plafonier sobrepor aro/base metálica com globo esferico vidro leitoso 

boca 10 cm diâmetro 20 cm para 1 lâmpada incadescente, inclinação soquete 

porcelana.

8,00 unidade(s) R$ 21,83 R$ 16,79 R$ 5,04 R$ 134,32 R$ 40,32 R$ 174,64

13.7 73860/9 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 4 mm² (1 condutor). 100,00 m R$ 2,90 R$ 1,77 R$ 1,13 R$ 177,00 R$ 113,00 R$ 290,00

13.8 1022 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 2,5 mm² (1 condutor). 220,00 m R$ 1,83 R$ 1,41 R$ 0,42 R$ 310,20 R$ 92,40 R$ 402,60

13.9 2678 Eletroduto de pvc NBR 6150 CL B - 25 mm. 250,00 m R$ 1,48 R$ 1,14 R$ 0,34 R$ 285,00 R$ 85,00 R$ 370,00

13.10 12115 Cigarra de embutir 110/220V tipo selentoque. 1,00 unidade(s) R$ 17,33 R$ 14,08 R$ 3,25 R$ 10,83 R$ 3,25 R$ 14,08

13.11 1927 Curva de pvc 25 mm. 50,00 unidade(s) R$ 0,81 R$ 0,62 R$ 0,19 R$ 31,00 R$ 9,50 R$ 40,50

13.12 20013 Disjuntor monofásico 40A, 2KA (220V). 1,00 unidade(s) R$ 17,82 R$ 13,71 R$ 4,11 R$ 13,71 R$ 4,11 R$ 17,82

13.13 20009 Disjuntor monofásico 15A, 2KA (220V). 5,00 unidade(s) R$ 12,62 R$ 9,71 R$ 2,91 R$ 48,55 R$ 14,55 R$ 63,10

13.14 20012 Disjuntor monofásico 35A 2KA (220V). 1,00 unidade(s) R$ 17,63 R$ 13,56 R$ 4,07 R$ 13,56 R$ 4,07 R$ 17,63

13.15 2557 Caixa de passagem 4"x4". 15,00 unidade(s) R$ 2,33 R$ 1,79 R$ 0,54 R$ 26,85 R$ 8,10 R$ 34,95

13.16 13405 Caixa para medição monofásica com visor caixa mufla uso externo. 1,00 unidade(s) R$ 181,21 R$ 139,39 R$ 41,82 R$ 139,39 R$ 41,82 R$ 181,21

13.17 12388 Poste aço h = 75 mm com AS11. 1,00 unidade(s) R$ 179,72 R$ 121,90 R$ 57,82 R$ 121,90 R$ 57,82 R$ 179,72

13.18 13391 Quadro de distribuição de embutir com barramento monofásico para 6 disjuntores 

unipolares.

1,00 unidade(s) R$ 198,57 R$ 154,82 R$ 43,75 R$ 154,82 R$ 43,75 R$ 198,57

13.19 20110 Fita isolante adesiva anti-chama em rolos de 19 mm x 10 m. 1,00 unidade(s) R$ 3,89 R$ 2,99 R$ 0,90 R$ 2,99 R$ 0,90 R$ 3,89

ACESSIBILIDADE
14.1 74072/2+735

49
Fornecimento e colocação de barras de apoio para P.N.E. 4,00 m R$ 75,87 R$ 52,45 R$ 23,42 R$ 209,80 R$ 93,68 R$ 303,48

14.2 73907/3 Contrapiso/lastro de concreto traço 1:3:6, espessura 5cm. 3,74 m² R$ 27,07 R$ 15,61 R$ 11,46 R$ 58,38 R$ 42,86 R$ 101,24

R$ 25.761,16

14

R$ 404,72

12.2

R$ 976,18

12.3

R$ 538,32

13

R$ 2.243,44

12
12.1

R$ 533,20

SOMATÓRIO ITEM 03:



ITEM CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTADE. UNIDADE V. UNITÁRIO MATERIAL M. DE OBRA MATERIAL M. DE OBRA PARCIAL TOTAL
PROJETO

REDE
1.1 74104/001 Caixa de inspeção 60x60x60cm. 18,00 unidade(s) R$ 84,05 R$ 55,21 R$ 28,84 R$ 993,78 R$ 519,12 R$ 1.512,90

1.2 73840/3 Assentamento de tubo de pvc com junta elástica DN150mm. 164,08 m R$ 2,64 R$ 0,00 R$ 2,64 R$ 0,00 R$ 433,17 R$ 433,17

1.3 9850 Tubo de PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150mm. 164,08 m R$ 181,28 R$ 181,28 R$ 0,00 R$ 29.744,42 R$ 0,00 R$ 29.744,42

R$ 31.690,49

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTADE. UNIDADE V. UNITÁRIO MATERIAL M. DE OBRA MATERIAL M. DE OBRA PARCIAL TOTAL
PROJETO

REDE
1.1 75030/1 Tubo de PVC soldável AF, DN 25mm, incluisve conexões. Fornecimento e 

instalação.

126,05 m R$ 10,84 R$ 3,30 R$ 7,54 R$ 415,97 R$ 950,42 R$ 1.366,38

1.2 75030/5 Tubo de PVC soldável AF, DN 60mm, incluisve conexões. Fornecimento e 

intalação.

160,65 m R$ 32,61 R$ 19,40 R$ 13,21 R$ 3.116,66 R$ 2.122,22 R$ 5.238,89

R$ 6.605,27

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTADE. UNIDADE V. UNITÁRIO MATERIAL M. DE OBRA MATERIAL M. DE OBRA PARCIAL TOTAL
PROJETO

DRENAGEM PLUVIAL
1.1 73950/001 Caixa tipo boca de lobo. 7,00 unidade(s) R$ 660,05 R$ 577,48 R$ 82,57 R$ 4.042,36 R$ 577,99 R$ 4.620,35

1.2 74124/002 Poço de visita de águas pluviais. 4,00 unidade(s) R$ 1.335,30 R$ 1.238,95 R$ 96,35 R$ 4.955,80 R$ 385,40 R$ 5.341,20

1.3 73722 Assentamento de tubos de concreto armado 600mm para águas pluviais. 236,00 m R$ 29,76 R$ 0,00 R$ 29,76 R$ 0,00 R$ 7.023,36 R$ 7.023,36

1.4 7725 Tubo de concreto armado 600mm águas pluviais. 236,00 m R$ 88,35 R$ 88,35 R$ 0,00 R$ 20.850,60 R$ 0,00 R$ 20.850,60

R$ 37.835,51

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTADE. UNIDADE V. UNITÁRIO MATERIAL M. DE OBRA MATERIAL M. DE OBRA PARCIAL TOTAL
PROJETO

PAVIMENTAÇÃO
1.1 73763/5 Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto. 472,00 m 21,50 R$ 19,01 R$ 2,49 R$ 8.972,72 R$ 1.175,28 R$ 10.148,00

1.2 76016 CR- 

Santa Maria

Pavimentação com pedra irregular de basalto, colchão de areia, inclusive 

transporte.

1842,87 m² R$ 27,44 R$ 11,95 R$ 15,49 R$ 22.022,30 R$ 28.546,06 R$ 50.568,35

R$ 60.716,35

04. REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

05. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

06. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

07. PAVIMENTAÇÃO RUA CLEMENTINO F. DE CASTRO

1

PARCIAIS

R$ 6.605,27

UNITÁRIOS

UNITÁRIOS PARCIAIS

1

1

SOMATÓRIO ITEM 04:

SOMATÓRIO ITEM 05:

R$ 31.690,49

R$ 37.835,51

UNITÁRIOS PARCIAIS

1

R$ 60.716,35

SOMATÓRIO ITEM 06:

SOMATÓRIO ITEM 07:

PARCIAISUNITÁRIOS



ITEM CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTADE. UNIDADE V. UNITÁRIO MATERIAL M. DE OBRA MATERIAL M. DE OBRA PARCIAL TOTAL
PROJETO

PAVIMENTAÇÃO
1.1 73763/5 Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto. 135,00 m 21,50 R$ 19,01 R$ 2,49 R$ 2.566,35 R$ 336,15 R$ 2.902,50

1.2 76016 CR- 

Santa Maria

Pavimentação com pedra irregular de basalto, colchão de areia, inclusive 

transporte.

531,00 m² R$ 27,44 R$ 11,95 R$ 15,49 R$ 6.345,45 R$ 8.225,19 R$ 14.570,64

R$ 17.473,14

R$ 2.949,97
R$ 387.445,81
R$ 25.761,16
R$ 31.690,49
R$ 6.605,27
R$ 37.835,51
R$ 60.716,35
R$ 17.473,14
R$ 570.477,71

R$ 701.687,50

0,27%
0,97%
0,59%

Administração Central 4,01%
Lucro 8,51%

8,65%
23,00%

ITEM 08:
TOTAL:

TOTAL + BDI:

07. PAVIMENTAÇÃO RUA RAUL SCHUCHMANN

Despesas Financeiras

Impostos
TOTAL

SANT'ANA DO LIVRAMENTO, 25  DE MAIO DE 2012

1

R$ 17.473,14

Maria Celeste Frechou Martínez

Garantia
Risco

CAU 110 839-5

Luciana Umpierre Sanguinetti
Engenheira Civil
CREA/RS 181 590

UNITÁRIOS PARCIAIS

ITEM 01:
ITEM 02:
ITEM 03:
ITEM 04:

SOMATÓRIO ITEM 08:

Arquiteta e Urbanista

ITEM 05:
ITEM 06:
ITEM 07:

Detalhamento do BDI do Orçamento


