kg PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
@ SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE

DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: Quadra Poliesportiva - PRACA ORIOVALDO GRECELLE

LOCAL: Rua Senador Salgado Filho, s/n° - Bairro Centro
AREA TOTAL: 660,00m?

PRAZO: 60 dias

DATA: 30/11/2012

BASE: SINAPI 09/2012 - PORTO ALEGRE

Unitérios Parciais
N° CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS: | QUANT. |UN.| MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O. | PARCIAL | TOTAL
1 SINAPI SERVICOS INICIAIS
1. 74209 Z??uégiiég Zs?ssentamento de Placa de Obra - Placa de Obra Padrdo Prefeitura 1,02 me RS 216,03 RS 28,56 RS 220,35 RS 29,13 RS 249, 48
1.2| 74209 ?qgéfigéo e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra CAIXA (2,00 x 2,00 | m* | RS 216,03 | R$ 28,56 | RS 432,06 | RS 57,12 | RS 489,18
1.3 74210/1 Barracdo de Obra 8,00 m? RS 103,58 R$ 143,27 R$ 828,64 R$ 1.146,16 RS 1.974,80
1.4 73659 Instalacdes Provisdrias de aqua 1,00 [un.| RS 33,87 RS 79,10 RS 33,87 RS 79,10 RS 112,97
1.5 41598 Instalacdes Provisdrias de energia 1,00 [un.|[ RS 502,49 RS 160,64 RS 502,49 RS 160, 64 RS 663,13
1.6] 74077/2 [Locacdo da Obra 660,00 [ m? [ RS 0,49 RS 1,98 RS 323,40 RS 1.306,80 RS 1.630,20 | RS 5.119,76
2 PISO EM CONCRETO ARMADO
2.1 74249/1 [Lastro de pedra britada apiloado 660,00 [ m2 | RS 1,61 R$ 0,61 RS 1.062,60 RS 402,60 RS 1.465,20
2.2 68053 Lona plastica preta 660,00 [ m? | RS 0,81 RS 2,32 RS 534,60 RS 1.531,20 RS 2.065,80
2.3 72182 Piso em concreto para quadras poliesportivas 7cm de espessura (72182), com 660,00 | m* | Rrs 33,76 RS 14,69 RS 22.281,60 RS 9.695,40 RS 31.977,00 RS 35.508, 00
21141 tela de aco (21141)
3 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA
3.1 73787/1 |Alambrado para quadra poliesportiva, est. em tubo de ago galvanizado [ 230,00 [m*] RS 54,35 | R$ 74,48 | R$ 12.500,50 [ R$ 17.130,40 [ RS 29.630,90 [ R$ 29.630,90
4 PINTURA
4.1 74245/1 |Pinturas em piso de concreto com tinta acrilica [ 660,00 [ m*[ RS 1,70 | RS 6,11 | RS 1.122,00 [ RS 4.032,60 | RS 5.154,60 |
4.2 41595 Demarcacado com tinta acrilica | 41,00 [ m* [ RS 0,36 | RS 5,27 | RS 14,76 | RS 216,07 | RS 230,83 | RS 5.385,43
5 EQUIPAMENTOS
5.1 25398 Conjunto para /Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes 4mm) 1,00 |un.| R$ 2.222,91 RS - RS 2.222,91 RS - RS 2.222,91
5.2 25400 Tab.Bas. Lam. Naval 180X120 Aro Metal e Rede - Conjunto com 2 tabelas 1,00 [un.|[ RS 922,57 RS - RS 922,57 RS - RS 922,57
5.3 25399 Conjunto para /Volei (Postes Fogo H=255 Rede Nylon 2 mm) 1,00 [un.| RS 507,05 RS - RS 507,05 RS - RS 507,05 RS 3.652,53
6 SERVICOS FINAIS
6.1 9537 Limpeza final da obra [ 660,00 [ m?[ RS 0,11 [ R$ 1,15 | RS 72,60 | RS 759,00 [ R$ 831,60 [ RS 831, 60
TOTAL R! 80.128,22
i BDI (30%) R 24.038,47
}u,y_i Joe ﬁz\,\ (\J\\‘a TOTAL COM BDI 30%: RS 104.166,69

RESPONSAVEL TECNICG: ENGENHEIRO CIVIL MIGUEL ANGELO PERES PEREIRA
CREA RS 107435
Sant'Ana do Livramento, 30 de novembro de 2012



