
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTADE. UNIDADE V. UNITÁRIO MATERIAL M. DE OBRA MATERIAL M. DE OBRA PARCIAL TOTAL
PROJETO
1
1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e assentamento. 

Dimensão 2,00x1,50m.  Modelo  conforme a Instrução Normativa n° 31, de 10 de 

setembro de 2003, da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal - 

SECOM).

R$ 3,00 m² R$ 231,69 R$ 206,21 R$ 25,48 R$ 618,63 R$ 76,44 R$ 695,07

2 GALPÃO DE OBRA
2.1 Barração para depósito em tábuas de madeira, cobertura com telhas de 

fibrocimento 4mm.

R$ 10,00 m² R$ 225,49 R$ 93,45 R$ 132,04 R$ 934,50 R$ 1.320,40 R$ 2.254,90

R$ 2.949,97
R$ 3.834,96

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTADE. UNIDADE V. UNITÁRIO MATERIAL M. DE OBRA MATERIAL M. DE OBRA PARCIAL TOTAL
PROJETO
1 GALPÃO DE OBRA
1.1 Barração para depósito em tábuas de madeira, cobertura com telhas de R$ 9,60 m² R$ 225,49 R$ 93,45 R$ 132,04 R$ 897,12 R$ 1.267,58 R$ 2.164,70

PARCIAIS

02. SERVIÇOS INICIAS - INTERVENÇÃO ANACLETO BARBOSA

PLACA DE OBRA

R$ 2.949,97

VALOR TOTAL

PARCIAIS

VALOR TOTAL + BDI

UNITÁRIOS

Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários - SEHAF

Rua General Câmara 1668- Cep: 97576-180 Tel.: 3968-1096

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

01. SERVIÇOS INICIAIS LOTEAMENTO
UNITÁRIOS

1.1 Barração para depósito em tábuas de madeira, cobertura com telhas de 

fibrocimento 4mm.

R$ 9,60 m² R$ 225,49 R$ 93,45 R$ 132,04 R$ 897,12 R$ 1.267,58 R$ 2.164,70
R$ 2.164,70

R$ 2.164,70
R$ 2.814,12

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTADE. UNIDADE V. UNITÁRIO MATERIAL M. DE OBRA MATERIAL M. DE OBRA PARCIAL TOTAL
PROJETO
1 GALPÃO DE OBRA
1.1 Barração para depósito em tábuas de madeira, cobertura com telhas de 

fibrocimento 4mm.

R$ 9,60 m² R$ 225,49 R$ 93,45 R$ 132,04 R$ 897,12 R$ 1.267,58 R$ 2.164,70
R$ 2.164,70

R$ 2.164,70
R$ 2.814,12

UNITÁRIOS PARCIAIS

VALOR TOTAL + BDI
VALOR TOTAL

03. SERVIÇOS INICIAS - INTERVENÇÃO BECO DO LAVADOURO

VALOR TOTAL
VALOR TOTAL + BDI



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTADE. UNIDADE V. UNITÁRIO MATERIAL M. DE OBRA MATERIAL M. DE OBRA PARCIAL TOTAL
PROJETO
1 LOCAÇÃO DA OBRA
1.1 Locação da obra. R$ 20,10 m² R$ 2,24 R$ 0,44 R$ 1,80 R$ 8,84 R$ 36,18 R$ 45,02

1.2 Escavações. R$ 52,67 m³ R$ 19,46 R$ 0,00 R$ 19,46 R$ 0,00 R$ 1.024,96 R$ 1.024,96

2 FOSSA SÉPTICA
2.1 Alvenaria de tijolos maciços e=20cm. R$ 28,40 m² R$ 82,68 R$ 48,03 R$ 34,65 R$ 1.364,05 R$ 984,06 R$ 2.348,11

2.2 Alvenaria de tijolos cerâmicos 1/2 vez. R$ 4,80 m² R$ 26,54 R$ 13,72 R$ 12,82 R$ 65,86 R$ 61,54 R$ 127,39

2.3 Laje de fundo (concreto armado). R$ 1,99 m³ R$ 1.167,63 R$ 862,33 R$ 305,30 R$ 1.716,04 R$ 607,55 R$ 2.323,58

2.4 Viga baldrame. R$ 0,52 m³ R$ 1.167,63 R$ 862,33 R$ 305,30 R$ 448,41 R$ 158,76 R$ 607,17

2.5 Pilares de concreto armado. R$ 1,40 m³ R$ 1.167,63 R$ 862,33 R$ 305,30 R$ 1.207,26 R$ 427,42 R$ 1.634,68

2.6 Vigas de cintamento e chicanas. R$ 0,84 m³ R$ 1.167,63 R$ 862,33 R$ 305,30 R$ 724,36 R$ 256,45 R$ 980,81

2.7 Laje de cobertura (concreto armado). R$ 1,59 m³ R$ 1.167,63 R$ 862,33 R$ 305,30 R$ 1.371,10 R$ 485,43 R$ 1.856,53

2.8 Reboco. R$ 36,50 m² R$ 14,14 R$ 4,52 R$ 9,62 R$ 164,98 R$ 351,13 R$ 516,11

3 FILTRO ANAERÓBIO
3.1 Alvenaria de tijolos maciços e=20cm. R$ 23,52 m² R$ 82,68 R$ 48,03 R$ 34,65 R$ 1.129,67 R$ 814,97 R$ 1.944,63

3.2 Laje de fundo (concreto armado). R$ 0,97 m³ R$ 1.167,63 R$ 862,33 R$ 305,30 R$ 836,46 R$ 296,14 R$ 1.132,60

3.3 Viga baldrame. R$ 0,36 m³ R$ 1.167,63 R$ 862,33 R$ 305,30 R$ 310,44 R$ 109,91 R$ 420,35

3.4 Pilares de concreto armado. R$ 0,72 m³ R$ 1.167,63 R$ 862,33 R$ 305,30 R$ 620,88 R$ 219,82 R$ 840,69

3.5 Vigas de cintamento (superior e intermediária). R$ 0,54 m³ R$ 1.167,63 R$ 862,33 R$ 305,30 R$ 465,66 R$ 164,86 R$ 630,52

3.6 Laje de cobertura (concreto armado). R$ 0,77 m³ R$ 1.167,63 R$ 862,33 R$ 305,30 R$ 663,99 R$ 235,08 R$ 899,08

3.7 Reboco. R$ 28,02 m² R$ 15,22 R$ 13,70 R$ 1,52 R$ 383,87 R$ 42,59 R$ 426,46

3.8 Pedra britada n° 4. R$ 6,75 m³ R$ 89,53 R$ 49,38 R$ 40,15 R$ 333,32 R$ 271,01 R$ 604,33

4 TUBULAÇÕES E CONEXÕES
4.1 Curva de 90° 100mm. R$ 2,00 unidade(s) R$ 26,78 R$ 23,57 R$ 3,21 R$ 47,14 R$ 6,42 R$ 53,56

4.2 Tubulação de PVC rígido, 100mm. R$ 20,00 m R$ 26,79 R$ 8,59 R$ 18,20 R$ 171,80 R$ 364,00 R$ 535,80

04. ETE - FOSSA E FILTRO: LOTEAMENTO

R$ 10.394,39

R$ 1.069,98

R$ 6.898,66

UNITÁRIOS PARCIAIS

R$ 589,364.2 Tubulação de PVC rígido, 100mm. R$ 20,00 m R$ 26,79 R$ 8,59 R$ 18,20 R$ 171,80 R$ 364,00 R$ 535,80

R$ 18.952,39
R$ 24.638,11

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTADE. UNIDADE V. UNITÁRIO MATERIAL M. DE OBRA MATERIAL M. DE OBRA PARCIAL TOTAL
PROJETO
1 PAVIMENTAÇÃO
1.1 Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto. R$ 140,00 m 21,50 R$ 19,01 R$ 2,49 R$ 2.661,40 R$ 348,60 R$ 3.010,00

1.2 Pavimentação com pedra irregular de basalto, colchão de areia, inclusive 

transporte.

R$ 610,31 m² R$ 27,44 R$ 11,95 R$ 15,49 R$ 7.293,16 R$ 9.453,64 R$ 16.746,80

R$ 19.756,80
R$ 25.683,84

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL
VALOR TOTAL + BDI

05. PAVIMENTÇÃO TRECHO 2: ACESSO AO LOTEAMENTO
UNITÁRIOS PARCIAIS

R$ 19.756,80

R$ 589,36

VALOR TOTAL + BDI



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTADE. UNIDADE V. UNITÁRIO MATERIAL M. DE OBRA MATERIAL M. DE OBRA PARCIAL TOTAL
PROJETO
1 LOCAÇÃO DA OBRA
1.1 Locação da obra. R$ 800,00 m² R$ 2,24 R$ 0,44 R$ 1,80 R$ 352,00 R$ 1.440,00 R$ 1.792,00 R$ 1.792,00

2. NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO SOLO
2.1 Nivelamento e compactação do solo. R$ 0,30 há R$ 1.812,53 R$ 1.223,73 R$ 588,80 R$ 367,12 R$ 176,64 R$ 543,76

2.2 Escavação, carga e transporte de material, com escavadeira hidráulica e 

caminhão basculante 6m³.

R$ 1.416,38 m³ R$ 3,94 R$ 3,83 R$ 0,11 R$ 5.424,74 R$ 155,80 R$ 5.580,54

2.3 Espalhamento mecanizado. R$ 564,00 m² R$ 0,20 R$ 0,19 R$ 0,01 R$ 107,16 R$ 5,64 R$ 112,80
3. PASSEIOS (VIAS)
3.1 PAVIMENTO
3.1.1 Latros de brita 25mm apiloada manualmente, espessura 5cm. R$ 200,00 m² R$ 2,13 R$ 1,62 R$ 0,51 R$ 324,00 R$ 102,00 R$ 426,00

3.1.2 Lona plástica preta,  espessura 150 micras. R$ 200,00 m² R$ 1,16 R$ 0,65 R$ 0,51 R$ 130,00 R$ 102,00 R$ 232,00

3.1.3 Execução de calçada em concreto 1:3:5, espessura 7cm. R$ 200,00 m² R$ 20,70 R$ 12,96 R$ 7,74 R$ 2.592,00 R$ 1.548,00 R$ 4.140,00

3.1.4 Piso em ladrilho hidraúlico alerta (amarelo) 20x20cm, assentado com argamassa 

colante.

R$ 1,50 m² R$ 44,00 R$ 31,30 R$ 12,70 R$ 46,95 R$ 19,05 R$ 66,00

3.2 MEIO-FIO E SARJETA
3.2.1 Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto. R$ 106,00 m R$ 21,50 R$ 19,01 R$ 2,49 R$ 2.015,06 R$ 263,94 R$ 2.279,00 R$ 2.279,00

3.3 PAISAGISMO
3.3.1 Plantio e árvore isololada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, em lograduro 

público, inclusive transporte da terra preta. Espécies: 6 Ipê-roxo, 4 Ipê-amarelo e 

4 Extremosa.

R$ 14,00 unidade(s) R$ 21,76 R$ 11,46 R$ 10,30 R$ 160,44 R$ 144,20 R$ 304,64

R$ 304,64

4 PAVIMENTOS CAMINHOS
4.1 CAMINHOS
4.1.1 Latros de brita 25mm apiloada manualmente, espessura 5cm. R$ 255,00 m² R$ 2,13 R$ 1,62 R$ 0,51 R$ 413,11 R$ 130,05 R$ 543,16

4.1.2 Latros de brita 25mm apiloada manualmente, espessura 5cm. R$ 140,00 m² R$ 2,13 R$ 1,62 R$ 0,51 R$ 226,80 R$ 71,40 R$ 298,20

06. REURBANIZAÇÃO DA ÁREA INSTITUCIONAL ANACLETO BARBOSA
UNITÁRIOS PARCIAIS

R$ 4.864,00

R$ 6.237,10

4.1.2 Latros de brita 25mm apiloada manualmente, espessura 5cm. R$ 140,00 m² R$ 2,13 R$ 1,62 R$ 0,51 R$ 226,80 R$ 71,40 R$ 298,20

4.1.3 Lona plástica preta,  espessura 150 micras. R$ 140,00 m² R$ 1,16 R$ 0,65 R$ 0,51 R$ 91,00 R$ 71,40 R$ 162,40

4.1.4 Execução de calçada em concreto 1:3:5, espessura 7cm. R$ 140,00 m² R$ 20,70 R$ 12,96 R$ 7,74 R$ 1.814,40 R$ 1.083,60 R$ 2.898,00

4.1.5 Pavimentação com blocos intertravados de concreto. R$ 404,00 m² R$ 40,44 R$ 36,60 R$ 3,84 R$ 14.786,44 R$ 1.551,36 R$ 16.337,80

4.2 PAISAGISMO
4.2.1 Plantio e árvore isololada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, em lograduro 

público, inclusive transporte da terra preta. Espécies: 5 Ipê-roxo, 4 Ipê-amarelo e 

4 Extremosa.

R$ 38,00 unidade(s) R$ 21,76 R$ 11,46 R$ 10,30 R$ 435,48 R$ 391,40 R$ 826,88

R$ 826,88

4.3 MURO - ("BANCO")
4.3.1 Alvenaria de tijolo cerâmico 8 furos. R$ 22,21 m² R$ 26,54 R$ 13,29 R$ 13,25 R$ 295,11 R$ 294,23 R$ 589,34

4.3.2 Reboco massa única. R$ 22,21 m² R$ 14,14 R$ 4,52 R$ 9,62 R$ 100,37 R$ 213,62 R$ 313,99

5 QUADRA POLIESPORTIVA
5.1 PAVIMENTOS QUADRA
5.1.1 Latros de brita 25mm apiloada manualmente, espessura 5cm. R$ 565,00 m² R$ 2,13 R$ 1,62 R$ 0,51 R$ 915,30 R$ 288,15 R$ 1.203,45

5.1.2 Lona plástica preta,  espessura 150 micras. R$ 565,00 m² R$ 1,16 R$ 0,65 R$ 0,51 R$ 367,25 R$ 288,15 R$ 655,40

5.1.3 Piso em concreto desempenado para quadras poliesportivas, espessura 7cm, 

incluso juntas de dilatação e lastro impermeabilizado.

R$ 565,00 m² R$ 29,55 R$ 16,07 R$ 13,48 R$ 9.079,55 R$ 7.616,20 R$ 16.695,75

5.2 ARQUIBANCADA
5.2.1 Estaca a trado d=25cm em concteto armado. R$ 27,00 m 50,73 R$ 24,23 R$ 26,50 R$ 654,21 R$ 715,50 R$ 1.369,71
5.2.2 Viga baldrame 15x20cm em concreto armado. R$ 0,50 m³ R$ 1.167,63 R$ 862,33 R$ 305,30 R$ 431,17 R$ 152,65 R$ 583,82
5.2.5 Arquibancadas em concreto desempenado. R$ 199,00 m² R$ 29,55 R$ 16,07 R$ 13,48 R$ 3.197,93 R$ 2.682,52 R$ 5.880,45

5.2.6 Alvenaria em tijolo maciço 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia).

R$ 82,00 m² R$ 30,96 R$ 14,66 R$ 16,30 R$ 1.202,12 R$ 1.336,60 R$ 2.538,72

5.2.7 Reboco massa única. R$ 82,00 m² R$ 14,14 R$ 4,52 R$ 9,62 R$ 370,64 R$ 788,84 R$ 1.159,48
5.3 RAMPA
5.3.1 Estaca a trado d=25cm em concteto armado. R$ 13,00 m 50,73 R$ 24,23 R$ 26,50 R$ 315,04 R$ 344,56 R$ 659,60
5.3.2 Viga baldrame 15x15cm em concreto armado. R$ 2,00 m³ R$ 1.167,63 R$ 862,33 R$ 305,30 R$ 1.724,66 R$ 610,60 R$ 2.335,26
5.3.3 Pilar 15x15cm em concreto armado. R$ 0,25 m³ R$ 1.167,63 R$ 862,33 R$ 305,30 R$ 215,58 R$ 76,33 R$ 291,91
5.3.4 Viga de cintamento 15x20cm em concreto armado. R$ 3,55 m³ R$ 1.167,63 R$ 862,33 R$ 305,30 R$ 3.061,27 R$ 1.083,82 R$ 4.145,09
5.3.5 Rampa P.N.E. em concreto desempenado. R$ 40,00 m² R$ 29,55 R$ 16,07 R$ 13,48 R$ 642,82 R$ 539,21 R$ 1.182,03

5.3.6 Fornecimento e colocação de barras de apoio para P.N.E. R$ 45,00 m R$ 75,87 R$ 52,45 R$ 23,42 R$ 2.360,25 R$ 1.053,90 R$ 3.414,15

R$ 20.239,56

R$ 903,33

R$ 18.554,60

R$ 11.532,18

R$ 12.028,04



5.4 DRENAGEM QUADRA
5.4.1 Meia cana de concreto , diâmetro 300mm. R$ 60,00 m R$ 21,16 R$ 15,15 R$ 6,01 R$ 909,00 R$ 360,60 R$ 1.269,60
5.4.2 Tampa de concreto 60x60x5. R$ 12,00 unidade(s) R$ 15,61 R$ 12,00 R$ 3,61 R$ 144,00 R$ 43,32 R$ 187,32
5.5 ALAMBRADO QUADRA
5.5.1 Alambrado em tubos de ferro galvanizado a cada 2m, altura 3m, fixados em 

blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com pvc fio 12 

malha 7,5cm.

R$ 180,00 m² R$ 126,89 R$ 58,87 R$ 68,02 R$ 10.596,60 R$ 12.243,60 R$ 22.840,20

R$ 22.840,20

5.6 PINTURA QUADRA
5.6.1 Pintura com tinta acrílica para pisos de concreto em quadras poliesportivas. R$ 620,00 m² R$ 7,26 R$ 1,66 R$ 5,60 R$ 1.029,20 R$ 3.472,00 R$ 4.501,20

5.6.1 Demarcação com tinta acrílica para pisos de concreto, fixas em quadra 

poliesportiva.

R$ 40,00 m R$ 5,12 R$ 0,37 R$ 4,75 R$ 14,80 R$ 190,00 R$ 204,80

5.7 EQUIPAMENTOS QUADRA
5.7.1 Conjunto para futsal (traves fogo 300x200), redes 4mm. R$ 1,00 unidade(s) R$ 1.979,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.979,23

5.7.2
Tabela basquete laminado naval 180x120, aro metal e rede. Conjunto com 02 

tabelas.

R$ 1,00
unidade(s)

R$ 869,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 869,20

5.7.3 Conjunto para volei (postes fogo h=255), rede nylon 2mm. R$ 1,00 unidade(s) R$ 452,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 452,40

R$ 111.865,27
R$ 145.424,85

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTADE. UNIDADE V. UNITÁRIO MATERIAL M. DE OBRA MATERIAL M. DE OBRA PARCIAL TOTAL
PROJETO
1 LOCAÇÃO DA OBRA
1.1 Locação da obra. R$ 1.017,03 m² R$ 2,24 R$ 0,44 R$ 1,80 R$ 447,49 R$ 1.830,65 R$ 2.278,14 R$ 2.278,14

2. NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO SOLO
2.1 Nivelamento e compactação do solo. R$ 0,10 há R$ 1.812,53 R$ 1.223,73 R$ 588,80 R$ 122,37 R$ 58,88 R$ 181,25 R$ 181,25
3. PISTA DE CAMINHADA

UNITÁRIOS PARCIAIS
07. REURBANIZAÇÃO DA ÁREA VERDE BECO DO LAVADOURO

R$ 3.300,83

VALOR TOTAL
VALOR TOTAL + BDI

R$ 4.706,00

R$ 1.456,92

3. PISTA DE CAMINHADA
3.1 PAVIMENTO
3.1.1 Latros de brita 25mm apiloada manualmente, espessura 5cm. R$ 350,00 m² R$ 2,13 R$ 1,62 R$ 0,51 R$ 567,00 R$ 178,50 R$ 745,50 R$ 745,50

3.2 PAISAGISMO
3.2.1 Plantio e árvore isololada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, em lograduro 

público, inclusive transporte da terra preta. Espécies: 5 Ipê-roxo, 4 Ipê-amarelo e 

4 Extremosa.

R$ 15,00 unidade(s) R$ 21,76 R$ 11,46 R$ 10,30 R$ 171,89 R$ 154,49 R$ 326,38

R$ 326,38

R$ 3.531,27
R$ 4.590,65

VALOR TOTAL
VALOR TOTAL + BDI



R$ 3.834,96
R$ 2.814,12
R$ 2.814,12
R$ 24.638,11
R$ 25.683,84
R$ 145.424,85
R$ 4.590,65
R$ 209.800,65

R$ 209.800,65

9,81%
1,20%
9,96%
9,03%

30,00%

Maria Celeste Frechou Martínez Luciana Umpierre Sanguinetti

ITEM 07:

OBRAS

TOTAL com BDI

ITEM 06:

TOTAL INVESTIMENTO

ITEM 01:
ITEM 02:

ITEM 04:
ITEM 05:

ITEM 03:

Despesas Indiretas
Despesas Financeiras
Lucro

SANT'ANA DO LIVRAMENTO, 12 DE JUNHO DE 2012.
Detalhamento BDI do Orçamento

TOTAL
Impostos

Maria Celeste Frechou Martínez Luciana Umpierre Sanguinetti
Arquiteta e Urbanista Engenheira Civil
CAU nº 110 839-5 CREA/RS 181 590


