
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA:  UBS Divisa

ENDEREÇO: Rua Joaquim da Costa Vargas

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 336,40 m²

PRAZO: 365 dias

DESC. CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. MATERIAL M.O. MATERI AL M.O. PARCIAL S/BDI PARCIAL C/BDI TOTAL S/BDI TOTAL C/ BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Preço Mercado Mobilização  equipamento de sondage m 1,00 unid 1.766,67R$    -R$         1.766,67R$    -R$          1.766,67R$        2.296,67R$    

1.2 Preço Mercado Instalação equipamento de sondagem 1,00 unid 4.533,33R$    -R$         4.533,33R$    -R$          4.533,33R$        5.893,33R$    

2

2.1

2.1.1 510.8.1.1 (TCPO*) Instalação Provisória de água  e sanitária 1,00 unid 742,67R$      331,89R$      742,67R$      331,89R$       1.074,56R$        1.396,92R$    

2.1.2 73960/1
Instalação/Ligação provisória elétrica baixa tensão  p/canteiro 
de obra,m³- chave 100A carga 3kwh,20CV excl forn me didor

1,00 unid 539,78R$      425,52R$      539,78R$      425,52R$       965,30R$          1.254,89R$    

2.2

2.2.1 73805/1
Barracão de obra para escritorio, depósito, piso em  pinho 3a.,  
paredes em compensado 10mm, cobertura em fibrocimen to 6mm, 
incluso instalações elétricas e esquadrias

40,00 m² 124,44R$      50,96R$       4.977,76R$    2.038,24R$     7.016,00R$        9.120,80R$    

2.2.2 74220/1
Tapume de chapa de madeira compensada 6mm - pintura  a cal - 
altura 2,20 metros

126,00 m 9,28R$        17,68R$       1.169,03R$    2.227,93R$     3.396,96R$        4.416,05R$    

2.2.3 74209/1 Placas de Obra em chapa de aço galvaniz ado 4,32 m² 227,43R$      24,54R$       982,50R$      106,01R$       1.088,51R$        1.415,06R$    

2.3

Parciais

6.300,00R$    

2.039,86R$    

11.501,47R$   

8.190,00R$     

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Ligações Provisórias

2.651,81R$     

Tapumes e Alojamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27

Unitários

14.951,91R$    

Locação da Obra2.3

2.3.1 74077/1
Locação convencional de obra, através de gabarito d e tábuas 
corridas pontaleteadas, sem reaproveitamento

336,40 m² 3,11R$        1,70R$        1.046,20R$    571,88R$       1.618,08R$        2.103,51R$    1.618,08R$    2.103,51R$     

3

3.1 73822/1 Limpeza de terreno - roçada densa (com pe quenos arbustos) 1.116,54 m² -R$         2,12R$        -R$         2.367,06R$     2.367,06R$        3.077,18R$    

3.2 79473 Corte e aterro compensado 168,20 m³ 6,71R$        -R$         1.128,62R$    -R$          1.128,62R$        1.467,21R$    

4

4.1 72820 Corte de Cabeça de Estaca-Diâmetro Médio 107 ,00 unid -R$         20,19R$       -R$         2.160,33R$     2.160,33R$        2.808,43R$    

4.2 SINAPI FUES.0039.78694 Estaca tipo Strauss Moldad a in Loco - 300mm 321,00 m 103,29R$      0,71R$        33.154,97R$   227,27R$       33.382,23R$       43.396,90R$   

4.3 73346 Concreto Armado  fck18mpa c/formas 14,98 m³ 1.174,20R$    156,70R$      17.589,52R$   2.347,37R$     19.936,88R$       25.917,95R$   

4.4 73904/1
Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com mat erial de 
empréstimo

100,92 m³ 34,84R$       21,23R$       3.515,75R$    2.142,83R$     5.658,58R$        7.356,16R$    

5

5.1 73346 Viga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,c ura,des 31,20 m³ 1.174,20R$    156,70R$      36.635,04R$   4.889,04R$     41.524,08R$       53.981,30R$   

5.2 73346 Pilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc, cura,des 7,50 m³ 1.174,20R$    156,70R$      8.806,50R$    1.175,25R$     9.981,75R$        12.976,28R$   

5.3 74141/1 Laje Pre-Fabricada Forro 10cm Tavela Cerâ mica 361,81 m² 38,07R$       15,68R$       13.774,11R$   5.673,18R$     19.447,29R$       25.281,47R$   

6

6.1 73987/1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 25cm-J10m m 225,40 m² 28,52R$       26,90R$       6.428,41R$    6.063,26R$     12.491,67R$       16.239,17R$   

6.2 73982/1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10m m 461,90 m² 13,69R$       14,10R$       6.323,41R$    6.512,79R$     12.836,20R$       16.687,06R$   

7

7.1 72107 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alv enaria 181,95 m 15,85R$       2,49R$        2.883,91R$    453,06R$       3.336,96R$        4.338,05R$    

7.2 84031 Estrutura Madeira com tesoura p/Telha Fibro cimento 296,21 m² 68,30R$       20,27R$       20.231,14R$   6.004,18R$     26.235,32R$       34.105,92R$   

7.3 84035 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 298,00 m² 32,57R$       4,43R$        9.705,86R$    1.320,14R$     11.026,00R$       14.333,80R$   

7.4 74045/1 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondul ada 65,76 m 47,50R$       2,04R$        3.123,60R$    134,15R$       3.257,75R$        4.235,08R$    

7.5 72107-1116+4015 Manta de Polietileno Aluminizada (colocada) 298,00 m² 16,50R$       6,75R$        4.916,40R$    2.011,50R$     6.927,90R$        9.006,28R$    

7.6 72107 Capa de Platibanda em Chapa de Aço Galvaniz ado 144,80 m 15,85R$       2,49R$        2.295,08R$    360,55R$       2.655,63R$        3.452,32R$    

7.7 72105 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50 118,85 m 25,91R$       9,37R$        3.079,40R$    1.113,62R$     4.193,03R$        5.450,94R$    

8

8.1 83742 Impermeabilização com emulsão asfáltica 4 d emãos 48,80 m² 10,42R$       2,83R$        508,50R$      138,10R$       646,60R$          840,58R$      

8.2 55960 Impermeabilização- Madeira - 1 demão - marrom 296,21 m² 1,97R$        1,42R$        583,53R$      420,62R$       1.004,15R$        1.305,40R$    

61.138,03R$   

70.953,12R$   

3.495,69R$    

SUPRAESTRUTURA

92.239,05R$    

Locação da Obra

MOVIMENTO DE TERRA

4.544,39R$     

INFRAESTRUTURA

79.479,44R$    

ALVENARIAS

32.926,23R$    

COBERTURAS

74.922,38R$    

25.327,87R$   

57.632,60R$   

IMPERMEABILIZAÇÃO

8.2 55960 Impermeabilização- Madeira - 1 demão - marrom 296,21 m² 1,97R$        1,42R$        583,53R$      420,62R$       1.004,15R$        1.305,40R$    

8.3 73449 Cimentado de regularização da manta asfáltica argam . 1:4  (2% incl) 0,60 m³ 256,61R$      70,80R$       154,93R$      42,75R$        197,67R$          256,98R$      

8.4 83737 Impermeabilização c/Manta Asfáltica e=4mm 25 ,41 m² 33,26R$       12,21R$       845,03R$      310,36R$       1.155,39R$        1.502,01R$    

8.5 2693 Camada separadora - feltro asfáltico 25,41 m² 6,86R$        1,72R$        174,31R$      43,58R$        217,89R$          283,26R$      

8.6 73449 Ciment. proteção mec. manta asfáltica arg. 1:4 3 cm  juntas c/1,5m 0,72 m³ 256,61R$      70,80R$       185,91R$      51,29R$        237,21R$          308,37R$      3.458,92R$    4.496,59R$     



9

9.1 74164/4+72887 Leito de Brita 4cm 11,78 m³ 47,77R$       14,16R$       562,69R$      166,79R$       729,49R$          948,33R$      

9.2 83534 Contrapiso Concreto Impermeável- 300kg ci/m 3 20,61 m³ 241,94R$      243,47R$      4.987,25R$    5.018,79R$     10.006,05R$       13.007,86R$   

9.3 73920/1 Cimentado/Base Pavimentação Colada-ci-ar 1:3 294,48 m² 7,62R$        3,41R$        2.244,53R$    1.003,59R$     3.248,11R$        4.222,55R$    

9.4 72185 Piso Vinílico em manta 303,31 m² 42,23R$       2,89R$        12.808,97R$   876,58R$       13.685,55R$       17.791,21R$   

9.5 74159/1-4715+4705 Soleira de Basalto 15 cm - arg. -ci-al-1:4-3cm (2 unidades) 1,80 m 8,22R$        5,40R$        14,79R$       9,72R$         24,51R$           31,86R$       

9.6 72189 Rodapé Vinílico h:7cm 327,75 m 3,12R$        2.268,03R$    1.022,58R$     3.290,61R$        4.277,79R$    

9.7 72887 Transporte comercial rodovia pavimentada de  brita 31,98 m³ 6,92R$        -R$         221,31R$      -R$          221,31R$          287,70R$      

9.8 72887 Transporte comercial em rodovia pavimentada  - areia 10,72 m³ 47,60R$       -R$         510,40R$      -R$          510,40R$          663,52R$      31.716,02R$   41.230,82R$    

10

10.1 73928/2 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplic ação 1.574,86 m² 1,30R$        2,06R$        2.047,32R$    3.244,21R$     5.291,53R$        6.878,99R$    

10.2 5978 Emboço Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10m m(int) 188,25 m² 2,53R$        11,36R$       476,27R$      2.138,52R$     2.614,79R$        3.399,23R$    

10.3 73927/9 +127 Massa Única 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 c/imperm. 697,61 m² 19,18R$       11,65R$       13.380,16R$   8.127,16R$     21.507,32R$       27.959,51R$   

10.4 73927/8 Massa Única 15mm-Argamassa Regular ca-ar  1:2:8 674,93 m² 3,27R$        9,58R$        2.207,02R$    6.465,83R$     8.672,85R$        11.274,71R$   

10.5 73925/2 Rev. Cerâm esmalt 20X20 1º qualidade-arg cim. Col. rejunte cim branco 164,34 m² 15,45R$       5,50R$        2.539,05R$    903,87R$       3.442,92R$        4.475,80R$    

10.6 84203+preço local Rev. Porcelanato 40X40 - argam assa colante c/rejunte epóxi 56,87 m² 87,52R$       4,89R$        4.977,26R$    278,09R$       5.255,36R$        6.831,96R$    

10.7 72887 Transporte comercial em rodovia pavimentad a - areia 42,42 m³ 47,60R$       -R$         2.019,12R$    -R$          2.019,12R$        2.624,86R$    48.803,89R$   63.445,06R$    

11

11.1

11.1.1 73933/1 Porta de Abrir-Ferro/Baguete Alumínio completa 3,78 m² 227,33R$      44,15R$       859,31R$      166,89R$       1.026,19R$        1.334,05R$    

11.1.2 6103 Caixilho Basculante-Ferro 52,75 m² 109,22R$      15,66R$       5.761,36R$    826,07R$       6.587,42R$        8.563,65R$    

11.2

11.2.1 73910/5 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro compl eta 0,80x2,10 21,00 unid 201,45R$      58,79R$       4.230,45R$    1.234,59R$     5.465,04R$        7.104,55R$    

11.2.2 73910/10 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro comp leta 0,90x2,10 4,00 unid 218,42R$      59,86R$       873,68R$      239,44R$       1.113,12R$        1.447,06R$    

11.2.3 73910/1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro compl eta 0,70x1,50 2,00 unid 197,74R$      56,64R$       395,48R$      113,28R$       508,76R$          661,39R$      

11.2.4 73910/1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro compl eta 0,80x1,70 2,00 unid 197,74R$      56,64R$       395,48R$      113,28R$       508,76R$          661,39R$      

12

7.595,68R$    

PAVIMENTAÇÕES

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

Ferro

9.897,70R$     

Madeira

9.874,38R$     

Vidros

7.613,61R$    

12.1 72117 Vidro Transparente 4mm colocado com massa 4 9,20 m² 60,48R$       7,67R$        2.975,62R$    377,36R$       3.352,98R$        4.358,87R$    

12.2 72122 Vidro Fantasia Canelado 4mm colocado com m assa 3,20 m² 46,20R$       7,67R$        147,84R$      24,54R$        172,38R$          224,10R$      

13

13.1 74233/1 Selador para Paredes Internas/Externas 1  demão 1.672,11 m² 0,43R$        1,71R$        719,01R$      2.859,31R$     3.578,32R$        4.651,81R$    

13.2 73750/1 Pintura Látex PVA sobre reboco-2 demãos 299,57 m² 2,24R$        4,41R$        671,04R$      1.321,10R$     1.992,14R$        2.589,78R$    

13.3 73954/2 Pintura Acrílica sobre reboco-2 demãos 1.372,54 m² 2,75R$        4,41R$        3.774,49R$    6.052,90R$     9.827,39R$        12.775,60R$   

13.4 6067 Pint.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.In cl Zarcão 104,80 m² 5,22R$        13,63R$       547,06R$      1.428,42R$     1.975,48R$        2.568,12R$    

13.5 74065/3 Pint.Esmalte Bril.Madeira - 2 demãos-Inc l fundo bco 91,32 m² 5,68R$        6,46R$        518,70R$      589,93R$       1.108,62R$        1.441,21R$    

13.6 6067 Pintura Algeroz e Calha 167,23 m² 5,22R$        13,63R$       872,94R$      2.279,34R$     3.152,29R$        4.097,97R$    

14

14.1

14.1.1 75030/1 Tubo PVC Rígido Soldável 25mm e conexõ es 138,52 m 4,12R$        6,81R$        570,70R$      943,32R$       1.514,02R$        1.968,23R$    

14.1.2 75030/2 Tubo PVC Rígido Soldável 32mm e conexõ es 63,32 m 7,70R$        8,23R$        487,56R$      521,12R$       1.008,69R$        1.311,29R$    

14.1.3 75030/3 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm e conexõ es 40,07 m 10,49R$       9,14R$        420,33R$      366,24R$       786,57R$          1.022,55R$    

14.1.4 785981-11885+P. Local Reservatório Fibra Vidro  2.000L c/Tampa superior 2,00 unid 655,05R$      140,76R$      1.310,10R$    281,51R$       1.591,61R$        2.069,09R$    

14.2

14.2.1 74165/4 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conexões 140,35 m 10,15R$       19,92R$       1.424,55R$    2.795,77R$     4.220,32R$        5.486,42R$    

14.2.2 74165/2 Tubo PVC Rígido 50mm Esgoto Primário e  conexões 25,80 m 7,41R$        13,17R$       191,18R$      339,79R$       530,96R$          690,25R$      

14.2.3 74165/1 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm Esgoto S ecundário e conexões 35,48 m 4,16R$        10,97R$       147,60R$      389,22R$       536,81R$          697,86R$      

14.2.4 74104/1 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tam pa Concreto 16,00 unid 46,49R$       43,21R$       743,84R$      691,36R$       1.435,20R$        1.865,76R$    

14.2.5 40777 Caixa Sifonada c/Grelha q 150x150x50 saí da 50mm 17,00 unid 18,91R$       8,78R$        321,47R$      149,26R$       470,73R$          611,95R$      

14.2.6 74225/1+11730 Caixa Gordura com Tampa de Alumí nio 250x172x50 1,00 unid 62,19R$       27,42R$       62,19R$       27,42R$        89,61R$           116,49R$      

14.3

14.3.1 83670 Tubo PVC Rígido Soldável 75mm e conexões 40,00 m 6,02R$        17,82R$       240,80R$      712,80R$       953,60R$          1.239,68R$    

14.3.2 83671 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conexões 33,00 m 7,29R$        18,90R$       240,57R$      623,70R$       864,27R$          1.123,55R$    

14.3.3 83700 Tubo PVC Rígido 150mm e conexões 70,50 m 17,84R$       14,23R$       1.257,80R$    1.003,13R$     2.260,94R$        2.939,22R$    

14.3.4 83652 Tubo PVC Rígido 200mm e conexões 6,00 m 50,21R$       13,16R$       301,25R$      78,97R$        380,22R$          494,29R$      

14.3.5 72286+73799/1+72887 Caixa de Areia 60x60cm-Alv en. c/Grelha Ferro 14,00 unid 263,45R$      109,79R$      3.688,29R$    1.537,06R$     5.225,35R$        6.792,95R$    

6.371,16R$     

21.634,23R$   

4.900,90R$    

3.525,36R$    4.582,97R$     

Instalação de Esgoto Sanitário

9.468,73R$     

Instalação Pluvial

Pintura

28.124,50R$    

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Instalação de Água fria

7.283,64R$    

14.3.6 72685 Caixa Sifonada c/Grelha q 150x185x75 sai da 75mm 1,00 unid 6,98R$        8,78R$        6,98R$        8,78R$         15,76R$           20,49R$       

14.4

14.4.1 73962/4 Escavação Mecânica mat. 1a. Cat. entre  1,50m e 3,00m 129,72 m³ 4,65R$        1,42R$        603,20R$      184,20R$       787,40R$          1.023,62R$    

14.4.2 79488 Reaterro manual com apiloamento mecânico 76,60 m³ 0,44R$        3,19R$        33,70R$       244,35R$       278,06R$          361,48R$      

14.4.3 74197/1 Fossa Séptica 1,00 unid 729,30R$      744,03R$      729,30R$      744,03R$       1.473,33R$        1.915,33R$    

12.610,17R$    

Fossa Séptica e Filtro Anaeróbico

9.700,13R$    



14.4.4 74197/1 Filtro Anaeróbio 2,00 unid 785,94R$      801,82R$      1.571,89R$    1.603,64R$     3.175,53R$        4.128,19R$    

14.4.5 6514+72887 Fornecimento e lançamento de Brita n°4 8,00 m³ 41,47R$       14,16R$       331,76R$      113,28R$       445,04R$          578,55R$      

14.4.6 74104/1 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tam pa Concreto 1,00 unid 59,09R$       30,61R$       59,09R$       30,61R$        89,70R$           116,61R$      

14.4.7 72887 Transporte comercial em rodovia paviment ada – brita 8,00 m³ 68,00R$       -R$         544,00R$      -R$          544,00R$          707,20R$      

14.5

14.5.1 6009-13415-10425+10426 Lavatório de Louça com Coluna 2,00 unid 95,80R$       44,42R$       191,61R$      88,84R$        280,45R$          364,58R$      

14.5.2 74057/2 Lavatório Suspenso de Canto 2,00 unid 49,32R$       38,39R$       98,65R$       76,78R$        175,43R$          228,05R$      

14.5.3 6009-13415 Lavatório de Louça sem Coluna 2,00 unid 52,75R$       44,42R$       105,51R$      88,84R$        194,35R$          252,65R$      

14.5.4 73947/7-13984+73540 Cuba Oval de Louça para Ta mpo-Embutir 10,00 unid 196,79R$      18,29R$       1.967,90R$    182,90R$       2.150,80R$        2.796,04R$    

14.5.5 73911/2 Cuba Aço Inox (560X340X140mm) 4,00 unid 183,57R$      17,04R$       734,28R$      68,16R$        802,44R$          1.043,17R$    

14.5.6 74101/1 Bacia Sanitária Sifonada de Louça com assento plástico 2,00 unid 127,42R$      56,87R$       254,84R$      113,74R$       368,58R$          479,15R$      

14.5.7 74101/1-377+P.local
Bacia Sanitária Sifonada de louça com assento eleva do sem 
abertura frontal - PNE 

6,00 unid 209,66R$      56,87R$       1.257,96R$    341,23R$       1.599,19R$        2.078,95R$    

14.5.8 6004 Papeleira de Louça 15x15cm 8,00 unid 18,25R$       18,75R$       146,00R$      150,00R$       296,00R$          384,80R$      

14.5.9 74126/1 Tampo de Granito 10,97 m² 291,03R$      57,33R$       3.192,64R$    628,95R$       3.821,58R$        4.968,06R$    

14.5.10 74177/1-6006+6021 Registro Pressão Canopla Cr omada 12mm(1/2") 2,00 unid 56,12R$       11,15R$       112,24R$      22,30R$        134,54R$          174,90R$      

14.5.11 74175/1 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm( 1") 18,00 unid 74,41R$       11,15R$       1.339,38R$    200,70R$       1.540,08R$        2.002,10R$    

14.5.12 73797/1 Registro Gaveta Canopla Cromada 32mm( 1 1/4") 3,00 unid 112,97R$      10,57R$       338,91R$      31,71R$        370,62R$          481,81R$      

14.5.13 74182/1 Registro Gaveta Bruto 40mm 7,00 unid 64,82R$       15,54R$       453,74R$      108,78R$       562,52R$          731,28R$      

14.5.14 73949/5-13415+P.local Torneira com temporizad or 16,00 unid 177,21R$      11,88R$       2.835,40R$    190,11R$       3.025,52R$        3.933,17R$    

14.5.15 73949/8 Torneira  Cromada tanque 1,00 unid 20,89R$       9,14R$        20,89R$       9,14R$         30,03R$           39,04R$       

14.5.16 73949/3 Torneira Cromada p/pia c/arejador 3,00 unid 127,39R$      9,14R$        382,17R$      27,42R$        409,59R$          532,47R$      

14.5.17 73947/12-11758+P.local Barra de Apoio 45cm (P NE) 4,00 unid 66,80R$       3,54R$        267,19R$      14,16R$        281,35R$          365,75R$      

14.5.18 73947/12-11758+P.local Barra de Apoio 80cm (P NE) 20,00 unid 132,82R$      3,54R$        2.656,47R$    70,80R$        2.727,27R$        3.545,45R$    

14.5.19 73947/12-11758+P.local Barra de Apoio em "L" p/ Lavatório 2,00 unid 33,50R$       3,54R$        67,00R$       7,08R$         74,08R$           96,30R$       

14.5.20 73947/12-11758+P.local Barra de Apoio 1/4 de Circunferência p/ Lavatório de Canto 2,00 unid 98,50R$       3,54R$        197,00R$      7,08R$         204,08R$          265,30R$      

14.5.21 74103/1 Escada de Marinheiro L=0,70 M 1,00 m 24,45R$       17,17R$       24,45R$       17,17R$        41,62R$           54,11R$       

14.5.22 72739-11761-11786+P.local Expurgo aço inox pa ra bancada aço 1mm - 44x50x50cm 1,00 unid 925,38R$      59,78R$       925,38R$      59,78R$        985,16R$          1.280,71R$    

8.830,98R$     6.793,06R$    

Equipamentos Sanitários

26.097,84R$    20.075,26R$   

15

15.1

15.1.1 5037 Poste Concreto 6mx4 1/2" Instalado 1,00 unid 235,30R$      94,12R$       235,30R$      94,12R$        329,42R$          428,25R$      

15.1.2 74104/1 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tam pa Concreto 2,00 unid 46,49R$       43,21R$       92,98R$       86,42R$        179,40R$          233,22R$      

15.1.3 79478 Escavação  manual em solo 1a. Categoria até 1,50 m 1,00 m³ -R$         22,31R$       -R$         22,31R$        22,31R$           29,00R$       

15.1.4 73964/4 Reaterro de valas compactada a maço em  camadas de até 30cm 0,50 m³ -R$         15,99R$       -R$         8,00R$         8,00R$            10,39R$       

15.1.5 73982/1 Alvenaria Tij.6Furos-de 10cm-j15mm ci- ca-ar 1:2:8 5,10 m² 15,52R$       13,63R$       79,14R$       69,52R$        148,67R$          193,26R$      

15.1.6 73346 Sapata Concreto Armado fck15MPa-Completa 0,12 m³ 1.174,20R$    156,70R$      140,90R$      18,80R$        159,71R$          207,62R$      

15.1.7 74141/1 Laje Concreto Armado-Escor,Forma,Arm,L anc,Cura,Des 0,10 m³ 38,07R$       15,68R$       3,81R$        1,57R$         5,38R$            6,99R$        

15.1.8 73927/8+73928/2+5978 Rev.Compl.Alv.-Chap.1:3/e mb.1:5+7%ci/reb.1:3+10%ci 7,00 m² 6,38R$        21,55R$       44,66R$       150,85R$       195,51R$          254,16R$      

15.1.9 3380 Haste Cooperweld 19x2400mm c/Conector 4,00 unid 30,13R$       12,05R$       120,52R$      48,21R$        168,73R$          219,35R$      

15.1.10 996 Cabo Isolado  70mm2 (3/0AWG) 120,00 m 11,51R$       4,60R$        1.381,20R$    552,48R$       1.933,68R$        2.513,78R$    

15.1.11 2680 Eletroduto PVC Rígido Roscável 2 1/2" (6 4mm) 9,00 m 5,74R$        2,30R$        51,66R$       20,66R$        72,32R$           94,02R$       

15.1.12 1881 Curva 90 Eletroduto PVC Rígido Roscável 2 1/2" 4,00 unid 7,07R$        2,83R$        28,28R$       11,31R$        39,59R$           51,47R$       

15.2

15.2.1 13393 Centro de Distrib. c/barramento - 12 Dis juntores embutir 1,00 unid 132,98R$      53,19R$       132,98R$      53,19R$        186,17R$          242,02R$      

15.2.2 13395 Centro de Distribuição Chapa 18-até 20 D isjuntores 3,00 unid 179,42R$      71,77R$       538,26R$      215,30R$       753,56R$          979,63R$      

15.2.3 20009 Disjuntor Monopolar 15A, 2kA 19,00 unid 8,51R$        3,40R$        161,69R$      64,68R$        226,37R$          294,28R$      

15.2.4 20010 Disjuntor Monopolar 20A, 2kA 10,00 unid 8,56R$        3,42R$        85,60R$       34,24R$        119,84R$          155,79R$      

15.2.5 2384 Disjuntor Tripolar 30A 1,00 unid 49,27R$       19,71R$       49,27R$       19,71R$        68,98R$           89,67R$       

15.2.6 2381 Disjuntor Tripolar 70A - Tipo fb 2,00 unid 70,39R$       28,16R$       140,78R$      56,31R$        197,09R$          256,22R$      

15.2.7 2392 Disjuntor Tripolar 50A - Tipo fb 1,00 unid 48,88R$       19,55R$       48,88R$       19,55R$        68,43R$           88,96R$       

15.2.8 2380 Disjuntor Tripolar 40A - Tipo fb 2,00 unid 48,94R$       19,58R$       97,88R$       39,15R$        137,03R$          178,14R$      

15.2.9 2680 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1 1/2" (38 mm) 9,00 m 5,74R$        2,30R$        51,66R$       20,66R$        72,32R$           94,02R$       

15.2.10 2688 Eletroduto PVC Flexível Corrugado 1" (25 mm) 400,00 m 1,64R$        0,66R$        656,00R$      262,40R$       918,40R$          1.193,92R$    

15.2.11 2446 Eletroduto tipo kanaflex 2" (50mm) 40,00 m 7,46R$        2,98R$        298,40R$      119,36R$       417,76R$          543,09R$      

15.2.12 1930 Curva 90 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1 1/2" 6,00 unid 4,46R$        1,78R$        26,76R$       10,70R$        37,46R$           48,70R$       

15.2.13 939 Fio Isolado 2,5mm2 (12AWG) 3300,00 m 0,97R$        0,39R$        3.201,00R$    1.280,40R$     4.481,40R$        5.825,82R$    

26.097,84R$    

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA

Entrada e Medição

4.241,52R$     

Instalação Interna

20.075,26R$   

3.262,71R$    

15.2.14 940 Fio Isolado 6,0mm2 (8AWG) 110,00 m 2,22R$        0,89R$        244,20R$      97,68R$        341,88R$          444,44R$      

15.2.15 995 Cabo Cobre Unipolar, PVC 0,6/1KV  16mm2 50,00 m 7,46R$        2,98R$        373,00R$      149,20R$       522,20R$          678,86R$      

15.2.16 1872 Caixa PVC 4"x2” p eletroduto 110,00 unid 1,30R$        0,52R$        143,00R$      57,20R$        200,20R$          260,26R$      

15.2.17 7555 Interruptor Embutir Simples 20,00 unid 4,23R$        1,69R$        84,60R$       33,84R$        118,44R$          153,97R$      



15.2.18 7529 Tomada Embutir (2P+T) 64,00 unid 10,53R$       4,21R$        673,92R$      269,57R$       943,49R$          1.226,53R$    

15.2.19 3799 Luminaria Fluorescente 2x40w-Incl.Lâmpad a, reator 33,00 unid 47,25R$       18,90R$       1.559,25R$    623,70R$       2.182,95R$        2.837,84R$    

15.2.20 13841 Luminária Plafonier c/ globo chato 10,00 unid 24,89R$       9,96R$        248,90R$      99,56R$        348,46R$          453,00R$      

15.2.21 2510 Fotocélula 1KW – 220 - Completa 7,00 unid 20,00R$       8,00R$        140,00R$      56,00R$        196,00R$          254,80R$      

15.2.22 996 Cabo Cobre Unipolar, PVC 6/10KV  25mm2 115,00 m 11,51R$       4,60R$        1.323,65R$    529,46R$       1.853,11R$        2.409,04R$    

15.2.23 73802/1 Rasgo em Alvenaria p/Eletroduto c/Enc himento 320,00 m 3,54R$        1,42R$        1.132,80R$    453,12R$       1.585,92R$        2.061,70R$    

15.2.24 1871 Caixa PVC Octogonal 3”X3” 43,00 unid 3,53R$        1,41R$        151,79R$      60,72R$        212,51R$          276,26R$      

15.2.25 10569 Caixa de Passagem no Teto Octogonal 1,00 unid 2,14R$        0,86R$        2,14R$        0,86R$         3,00R$            3,89R$        

15.2.26 12227 Arandela de Parede - com Lâmpada Incand escente 60w 7,00 unid 65,00R$       26,00R$       455,00R$      182,00R$       637,00R$          828,10R$      

15.2.27 7560 Interruptor Embutir Triplo - Inclusive C aixa 2x4" 2,00 unid 10,04R$       4,02R$        20,08R$       8,03R$         28,11R$           36,55R$       

15.2.28 12145 Tomada Piso Simples - Inclusive Caixa A lumínio 2x4" 3,00 unid 14,23R$       5,69R$        42,69R$       17,08R$        59,77R$           77,70R$       

15.2.29 20255 Caixa de Passagem Al/Sil.c./Tampa-Apare nte 25x25cm 21,00 unid 16,23R$       6,49R$        340,83R$      136,33R$       477,16R$          620,31R$      

15.2.30 7557 Interruptor Paralelo - Inclusive Caixa 2 "X4" 6,00 unid 5,56R$        2,22R$        33,36R$       13,34R$        46,70R$           60,72R$       17.441,72R$   22.674,23R$    

15.3

15.3.1 7526 Tomada Embutir Telefone-Inclusive cx. 2x4 " 11,00 unid 8,73R$        3,49R$        96,03R$       38,41R$        134,44R$          174,77R$      

15.3.2 2688 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1" (25mm) 6 0,00 m 1,64R$        0,66R$        98,40R$       39,36R$        137,76R$          179,09R$      

15.3.3 11902 Cabo Telefônico CCI s/blindagem (2 pares ) 200,00 m 0,57R$        0,23R$        114,00R$      45,60R$        159,60R$          207,48R$      

15.3.4 20254 Caixa de Passagem Al/Sil.c/Tampa - Apare nte 25x25cm 10,00 unid 16,23R$       6,49R$        162,30R$      64,92R$        227,22R$          295,39R$      659,02R$      856,73R$       

15.4

15.4.1 7529 Caixa  c/ Tomada 3P - 20A - Computador 12,00 unid 10,53R$       4,21R$        126,36R$      50,54R$        176,90R$          229,98R$      

15.4.2 P.local Tomada RJ 45 12,00 unid 15,50R$       6,20R$        186,00R$      74,40R$        260,40R$          338,52R$      

15.4.3 P.local Tomada RJ11 (Rack) 1,00 unid 0,90R$        0,36R$        0,90R$        0,36R$         1,26R$            1,64R$        

15.4.4 P.local Cabo Patch Cord - 2,50m 12,00 unid 1,40R$        0,56R$        16,80R$       6,72R$         23,52R$           30,58R$       

15.4.5 P.local Indicação e Certificação de PTS de Lóg ica 12,00 unid 23,00R$       9,20R$        276,00R$      110,40R$       386,40R$          502,32R$      

15.4.6 20254 Caixa p/ Tomada de Rack 1,00 unid 7,65R$        3,06R$        7,65R$        3,06R$         10,71R$           13,92R$       

15.4.7 P.local Cabo Jumper Cord RJ45/RJ45 4 pares 1,5 0m 12,00 unid 5,67R$        2,27R$        68,04R$       27,22R$        95,26R$           123,83R$      

15.4.8 2690 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1 1/4" (32 mm) 10,00 m 2,43R$        0,97R$        24,30R$       9,72R$         34,02R$           44,23R$       

Instalação Telefônica

Instalação de Lógica

15.4.9 P.local Cabo UTP, cat 5e 4 pares 170,00 m 1,78R$        0,71R$        302,60R$      121,04R$       423,64R$          550,73R$      1.412,11R$    1.835,74R$     

15.5

15.5.1 P.local Mini Rack 19" X 12U X 470 mm ( colocad o) 1,00 unid 596,49R$      397,66R$      596,49R$      397,66R$       994,15R$          1.292,40R$    

15.5.2 P.local Patch Panel 24 Portas CAT 5e - Inform.  (comp. SOPS) 1,00 unid 172,49R$      114,99R$      172,49R$      114,99R$       287,48R$          373,73R$      

15.5.3 P.local Guia de Cabos (colocado) 1,00 unid 45,50R$       30,33R$       45,50R$       30,33R$        75,83R$           98,58R$       

15.5.4 P.local Switch 24 Portas 1,00 unid 618,50R$      412,33R$      618,50R$      412,33R$       1.030,83R$        1.340,08R$    

15.5.5 P.local Modem Padrão com Roteador 1,00 unid 120,00R$      80,00R$       120,00R$      80,00R$        200,00R$          260,00R$      

15.5.6 P.local Painel de Controle p/ Mini Rack - 2 Ve ntiladores(colocado) 1,00 unid 354,15R$      236,10R$      354,15R$      236,10R$       590,25R$          767,33R$      

15.5.7 P.local Organizador de Cabos (colocado) 1,00 unid 46,50R$       31,00R$       46,50R$       31,00R$        77,50R$           100,75R$      

15.5.8 P.local Bandeja Fixa Telescópica 1,00 unid 80,00R$       53,33R$       80,00R$       53,33R$        133,33R$          173,33R$      

15.5.9 P.local Calha Elétrica c/ 12 Tomadas 2P+T 19" (colocado) 1,00 unid 129,50R$      86,33R$       129,50R$      86,33R$        215,83R$          280,58R$      3.605,22R$    4.686,78R$     

16

16.1

16.1.1 P.local
Sistema de iluminação de emergênia 2 faróis 55W, in cluindo 
bateria

5,00 unid 390,00R$      167,14R$      1.950,00R$    835,71R$       2.785,71R$        3.621,43R$    

16.1.2 73775/2 Extintor de incêndio água com suporte - 10kg 2,00 unid 123,02R$      8,52R$        246,04R$      17,04R$        263,08R$          342,00R$      

16.1.3 73775/1 Extintor de incêndio pó químico com su porte 4kg 1,00 unid 107,22R$      8,52R$        107,22R$      8,52R$         115,74R$          150,46R$      

16.1.4 P.local Placa indicação saída 6,00 unid 18,00R$       7,71R$        108,00R$      46,29R$        154,29R$          200,57R$      

16.1.5 P.local Placa de indicação extintores 3,00 unid 3,00R$        1,29R$        9,00R$        3,86R$         12,86R$           16,71R$       3.331,68R$    4.331,18R$     

17 ACESSIBILIDADE

17.1

17.1.1 74072/2-7707+P.Local Corrimão Tubo Ferro Galva nizado 50mm(2") 34,00 m 44,21R$       23,36R$       1.503,12R$    794,38R$       2.297,50R$        2.986,74R$    

17.1.2 73794/1
Pintura corrimão sobre base anti-corrosiva acabamen to grafite 
esmalte, 2 demãos

6,80 m² 3,15R$        13,63R$       21,42R$       92,68R$        114,10R$          148,34R$      

17.2

17.2.1 74244/1
Alambrado com tela em arame galvanizado e estrutura  em tubo de 
aço galvanizado

266,24 m² 66,69R$       13,74R$       17.755,55R$   3.658,14R$     21.413,68R$       27.837,79R$   21.413,68R$   27.837,79R$    

17.3

17.3.1 5622 Regularização e compactação manual do ter reno com soquete 9,80 m² -R$         2,33R$        -R$         22,83R$        22,83R$           29,68R$       

17.3.2 74164/4+72887 Leito de Brita 4cm 0,39 m³ 47,77R$       14,16R$       18,73R$       5,55R$         24,28R$           31,56R$       

Contrapiso Concreto acabamento rústico/vassourado c om 7cm de 

Mini Rack

SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO

Prevenção e Proteção Contra-Incêndio

Acessibilidade

3.135,08R$     

Cercamento

Calçada de acesso

2.411,60R$    

17.3.3 73675
Contrapiso Concreto acabamento rústico/vassourado c om 7cm de 
espessura com juntas em madeira

9,80 m² 17,23R$       22,00R$       168,89R$      215,56R$       384,45R$          499,79R$      

17.3.2 72887 Transporte comercial em rodovia paviment ada – brita 0,99 m³ 68,00R$       -R$         67,64R$       -R$          67,64R$           87,93R$       

17.3.2 72887 Transporte comercial em rodovia paviment ada – areia 0,43 m³ 47,60R$       -R$         20,43R$       -R$          20,43R$           26,56R$       

17.4

675,53R$       

Portões de Acesso

519,64R$      



17.4.1 73823/2
Portão em chapa de ferro e tela para veículos, incl usive 
pintura

1,00 unid 393,12R$      326,23R$      393,12R$      326,23R$       719,35R$          935,16R$      

17.4.2 73823/1
Portão em chapa de ferro e tela para pedestres, inc lusive 
pintura

1,00 unid 1.007,64R$    742,93R$      1.007,64R$    742,93R$       1.750,57R$        2.275,74R$    

18

18.1 9537 Limpeza Final da Obra 336,40 m² 0,12R$        0,99R$        40,37R$       333,04R$       373,40R$          485,43R$      

18.2 72223+72229+72231 Desmontagem do Barracão de Obr a 11,00 m² -R$         17,25R$       -R$         189,75R$       189,75R$          246,68R$      

18.3 72208 Carga mecanizada e remoção de entulho 50,00 m³ 4,60R$        -R$         230,00R$      -R$          230,00R$          299,00R$      

Mayane Kaiser Niederauer 470.427,87R$   

            Arquiteta e Urbanista                       

141.128,36R$   

                                        CREA 163.31 2                                           

611.556,23R$   TOTAL COM BDI 30%:

3.210,90R$     

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

1.031,10R$     

2.469,92R$    

793,15R$      

BDI (30%)

TOTAL S/BDI


