
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Ampliação UBS Vila Real
ENDEREÇO: Rua Vicente Ilha de Vargas
ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 69,36m²
PRAZO: 180 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL S/BDI PARCIAL C/BDI TOTAL S/BDI TOTAL C/BDI
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1

1.1.1
Barracão de obra para escritorio, depósito, piso em pinho 3a.,  
paredes em compensado 10mm, cobertura em fibrocimento 6mm, incluso 
instalações elétricas e esquadrias

6,00 m² 124,44R$     50,96R$      746,66R$      305,74R$      1.052,40R$        1.368,12R$    

1.1.2 Tapume de chapa de madeira compensada 6mm - pintura a cal - altura 
2,20 metros 51,00 m 9,28R$       17,68R$      473,18R$      901,78R$      1.374,96R$        1.787,45R$    

1.1.3 Placas de Obra em chapa de aço galvanizado 4,32 m² 227,43R$     24,54R$      982,50R$      106,01R$      1.088,51R$        1.415,06R$    
2

2.1 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas 
corridas pontaleteadas, sem reaproveitamento 69,36 m² 0,63R$       1,70R$       43,42R$       118,19R$      161,61R$          210,09R$      161,61R$      210,09R$       

3
3.1 Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) 69,36 m² -R$        2,12R$       -R$         147,04R$      147,04R$          191,16R$      

3.2 Aterro com material de empréstimo em camadas de 20cm 34,68 m³ 34,84R$      21,23R$      1.208,15R$    736,36R$      1.944,51R$        2.527,86R$    
4

4.1 Estaca tipo broca 96,00 m 20,61R$      20,04R$      1.978,56R$    1.923,84R$    3.902,40R$        5.073,12R$    
4.2 Viga Baldrame 4,23 m³ 557,17R$     221,00R$     2.355,49R$    934,30R$      3.289,79R$        4.276,73R$    
4.3 Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de 

empréstimo 24,97 m³ 34,84R$      21,23R$      869,87R$      530,18R$      1.400,05R$        1.820,06R$    8.592,24R$    11.169,91R$    

INFRAESTRUTURA

4.570,63R$     
LOCAÇÃO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRA

2.091,55R$    2.719,02R$     

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-1127

Unitários Parciais

Tapumes e Alojamentos

3.515,87R$    

5
5.1 Viga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 3,25 m³ 1.174,20R$   156,70R$     3.814,80R$    509,09R$      4.323,89R$        5.621,06R$    
5.2 Pilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 1,28 m³ 1.174,20R$   156,70R$     1.508,55R$    201,32R$      1.709,87R$        2.222,84R$    
5.3 Laje Pré-Fabricada Forro 04cm Tavela Cerâmica 23,94 m² 38,07R$      15,68R$      911,40R$      375,38R$      1.286,78R$        1.672,81R$    
5.4 Laje convencional concreto Fck 20 Mpa e=10cm 0,55 m³ 1.174,20R$   156,70R$     648,16R$      86,50R$       734,66R$          955,05R$      8.055,20R$    10.471,76R$    
6

6.2 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 219,88 m² 13,69R$      14,10R$      3.010,13R$    3.100,28R$    6.110,41R$        7.943,53R$    6.110,41R$    7.943,53R$     
7

7.1 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenaria 9,85 m 15,85R$      2,49R$       156,12R$      24,53R$       180,65R$          234,84R$      
7.2 Estrutura Madeira c/ tesoura para vãos até 15 m p/ telha de fibrocimento69,36 m² 68,30R$      20,27R$      4.737,29R$    1.405,93R$    6.143,22R$        7.986,18R$    
7.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 72,83 m² 32,57R$      4,43R$       2.372,01R$    322,63R$      2.694,64R$        3.503,03R$    
7.4 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 9,29 m 47,50R$      2,04R$       441,28R$      18,95R$       460,23R$          598,29R$      
7.5 Capa de Platibanda em Chapa de Aço Galvanizado 11,75 m 15,85R$      2,49R$       186,24R$      29,26R$       215,50R$          280,14R$      
7.6 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50 3,00 m 25,91R$      9,37R$       77,73R$       28,11R$       105,84R$          137,59R$      
7.7 Forro PVC branco e=8mm fix. em sarrafos de madeira 66,60 m² 47,06R$      19,39R$      3.134,20R$    1.291,37R$    4.425,57R$        5.753,24R$    14.225,63R$   18.493,32R$    
8

8.1 Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos 56,37 m² 5,21R$       1,42R$       293,68R$      79,76R$       373,44R$          485,47R$      
8.2 Impermeabilização- Madeira - 1 demão - marrom 69,36 m² 1,97R$       1,42R$       136,64R$      98,49R$       235,13R$          305,67R$      
8.3 Cimentado de regularização da manta asfáltica 5,52 m² 5,08R$       19,96R$      28,04R$       110,18R$      138,22R$          179,69R$      
8.4 Impermeabilização c/Manta Asfáltica e=4mm 5,52 m² 33,26R$      12,21R$      183,57R$      67,42R$       250,99R$          326,29R$      
8.5 Cimentado de proteção mecânica da manta asfáltica 5,52 m² 5,08R$       19,96R$      28,04R$       110,18R$      138,22R$          179,69R$      1.136,00R$    1.476,81R$     
9

9.1 Leito de Brita 4cm 2,77 m³ 47,77R$      14,16R$      132,53R$      39,29R$       171,82R$          223,36R$      
9.2 Contrapiso Concreto Impermeável- 300kg ci/m3 3,47 m³ 241,94R$     243,47R$     839,05R$      844,35R$      1.683,40R$        2.188,42R$    
9.3 Piso cerâmico – PEI 4 47,91 m² 27,02R$      10,04R$      1.294,53R$    481,02R$      1.775,54R$        2.308,21R$    
9.4 Piso Porcelanato 40 x 40cm com argamassa colante e rejunte epóxi 21,45 m² 43,41R$      4,89R$       931,14R$      104,89R$      1.036,04R$        1.346,85R$    4.666,80R$    6.066,84R$     

IMPERMEABILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÕES

SUPRAESTRUTURA

ALVENARIAS

COBERTURAS
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10
10.1 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicação 400,94 m² 1,30R$       2,06R$       521,23R$      825,94R$      1.347,17R$        1.751,32R$    
10.2 Emboço Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(int) 135,41 m² 2,53R$       11,36R$      342,57R$      1.538,20R$    1.880,78R$        2.445,01R$    
10.3 Massa Única 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 150,64 m² 4,35R$       11,65R$      655,27R$      1.754,91R$    2.410,18R$        3.133,23R$    
10.4 Massa Única 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 113,13 m² 3,27R$       9,58R$       369,94R$      1.083,79R$    1.453,72R$        1.889,84R$    
10.5 Rev. Porcelanato 40x40cm com argamassa colante e rejunte epóxi 87,21 m² 43,41R$      4,89R$       3.785,79R$    426,46R$      4.212,24R$        5.475,92R$    11.304,09R$   14.695,31R$    
11

11.1
11.1.1 Porta metálica 1,10 x 2,10 1,00 unid. 474,50R$     30,91R$      474,50R$      30,91R$       505,41R$          657,03R$      
11.1.2 Porta metálica 0,80 x 2,10 1,68 m² 358,81R$     31,96R$      602,80R$      53,69R$       656,49R$          853,44R$      
11.1.3 Caixilho Basculante-Ferro 9,12 m² 109,22R$     15,66R$      996,09R$      142,82R$      1.138,91R$        1.480,58R$    2.300,81R$    2.991,05R$     
11.2

11.2.1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,80x2,10 5,00 unid 201,45R$     58,79R$      1.007,25R$    293,95R$      1.301,20R$        1.691,56R$    1.301,20R$    1.691,56R$     
12

12.1 Vidro Transparente 4mm colocado com massa 9,12 m² 60,48R$      7,67R$       551,58R$      69,95R$       621,53R$          807,99R$      621,53R$      807,99R$       
13

13.1 Selador para Paredes Internas/Externas 1 demão 263,77 m² 0,43R$       1,71R$       113,42R$      451,04R$      564,46R$          733,80R$      
13.2 Pintura Látex PVA sobre reboco-2 demãos 113,13 m² 2,24R$       4,41R$       253,41R$      498,90R$      752,31R$          978,01R$      
13.3 Pintura Acrílica sobre reboco-2 demãos 150,64 m² 2,75R$       4,41R$       414,25R$      664,30R$      1.078,55R$        1.402,12R$    
13.4 Pint.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Zarcão 26,22 m² 5,22R$       13,63R$      136,87R$      357,38R$      494,25R$          642,52R$      
13.5 Pint.Esmalte Bril.Madeira - 2 demãos-Incl fundo bco 16,80 m² 5,68R$       6,46R$       95,42R$       108,53R$      203,95R$          265,14R$      
14

14.1
14.1.1 Tubo PVC Rígido Soldável 25mm e conexões 56,00 m 4,12R$       6,81R$       230,72R$      381,36R$      612,08R$          795,70R$      
14.1.2 Tubo PVC Rígido Soldável 50mm e conexões 13,00 m 11,52R$      11,89R$      149,76R$      154,57R$      304,33R$          395,63R$      
14.1.3 Reservatório Fibra Vidro 1.000L c/Tampa superior 2,00 unid 353,80R$     140,76R$     707,59R$      281,51R$      989,10R$          1.285,84R$    
14.2

14.2.1 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conexões 35,32 m 10,15R$      19,92R$      358,50R$      703,57R$      1.062,07R$        1.380,69R$    
14.2.2 Tubo PVC Rígido 75mm Esgoto Primário e conexões 10,01 m 8,91R$       20,81R$      89,19R$       208,31R$      297,50R$          386,75R$      
14.2.3 Tubo PVC Rígido 50mm Esgoto Primário e  conexões 13,38 m 7,41R$       13,17R$      99,15R$       176,21R$      275,36R$          357,97R$      

1.905,51R$    2.477,17R$     
Instalação de Esgoto Sanitário

VIDROS

PINTURA

3.093,53R$    4.021,58R$     
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Instalação de Água fria

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS
Ferro

Madeira

14.2.3 Tubo PVC Rígido 50mm Esgoto Primário e  conexões 13,38 m 7,41R$       13,17R$      99,15R$       176,21R$      275,36R$          357,97R$      
14.2.4 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm Esgoto Secundário e conexões 8,05 m 4,16R$       10,97R$      33,49R$       88,31R$       121,80R$          158,34R$      
14.2.5 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Concreto 6,00 unid 46,49R$      43,21R$      278,94R$      259,26R$      538,20R$          699,66R$      
14.2.6 Ralo Sifonado 1000x1000 1,00 unid 7,88R$       8,52R$       7,88R$        8,52R$        16,40R$           21,32R$       
14.2.7 Caixa Gordura com Tampa de Alumínio 250x172x50 2,00 unid 62,19R$      27,42R$      124,38R$      54,84R$       179,22R$          232,99R$      
14.3

14.3.1 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conexões 22,10 m 7,29R$       18,90R$      161,11R$      417,69R$      578,80R$          752,44R$      
14.3.2 Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/Grelha Ferro 2,00 unid 263,45R$     109,79R$     526,90R$      219,58R$      746,48R$          970,42R$      1.325,28R$    1.722,86R$     
14.4

14.4.1 Escavação Mecânica mat. 1a. Cat. entre 1,50m e 3,00m 76,06 m³ 4,65R$       1,42R$       353,68R$      108,01R$      461,68R$          600,19R$      
14.4.2 Reaterro manual com apiloamento mecânico 48,28 m³ 0,44R$       3,19R$       21,24R$       154,01R$      175,26R$          227,83R$      
14.4.3 Fossa Séptica 1,00 unid 1.000,76R$   1.020,98R$   1.000,76R$    1.020,98R$    2.021,74R$        2.628,26R$    
14.4.4 Filtro Anaeróbio 1,00 unid 1.990,26R$   2.030,47R$   1.990,26R$    2.030,47R$    4.020,73R$        5.226,95R$    
14.4.5 Fornecimento e lançamento de Brita n°4 0,42 m³ 41,47R$      14,16R$      17,42R$       5,95R$        23,36R$           30,37R$       
14.4.6 Caixa Inspeção 120x60x100cm Alv.15 c/Tampa Concreto 1,00 unid 59,09R$      30,61R$      59,09R$       30,61R$       89,70R$           116,61R$      
14.5

14.5.1 Tanque  louça com coluna 1,00 unid 286,78R$     18,88R$      286,78R$      18,88R$       305,66R$          397,36R$      
14.5.2 Lavatório de Louça branca suspenso 29,5x39,0cm, inclui sifão plast. 1”+válvula 1”+conj. Fix.1,00 unid 49,94R$      41,20R$      49,94R$       49,94R$       91,14R$           118,48R$      
14.5.3 Pia Aço Inox (60x120) 2,00 unid 144,57R$     36,26R$      289,14R$      72,52R$       361,66R$          470,16R$      
14.5.4 Bacia Sanitária Sifonada de louça com assento elevado sem abertura 

frontal - PNE 1,00 unid 209,66R$     56,87R$      209,66R$      56,87R$       266,53R$          346,49R$      
14.5.5 Papeleira 1,00 unid 25,90R$      3,60R$       25,90R$       3,60R$        29,50R$           38,35R$       
14.5.6 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 5,00 unid 74,41R$      11,15R$      372,05R$      55,75R$       427,80R$          556,14R$      
14.5.7 Registro Gaveta 50mm(2")  bruto latão 3,00 unid 102,72R$     11,15R$      308,16R$      33,45R$       341,61R$          444,09R$      
14.5.8 Torneira cromada 3/4” de bancada p/lavat. c/engate flex. 1,00 unid 62,40R$      12,75R$      62,40R$       12,75R$       75,15R$           97,70R$       
14.5.9 Torneira Cromada p/tanque 2,00 unid 20,89R$      9,14R$       41,78R$       18,28R$       60,06R$           78,08R$       
14.5.10 Torneira Cromada p/pia c/arejador 2,00 unid 127,39R$     9,14R$       254,78R$      18,28R$       273,06R$          354,98R$      
14.5.11 Ducha higiênica 1,00 unid 61,78R$      9,81R$       61,78R$       9,81R$        71,59R$           93,07R$       
14.5.12 Válvula de descarga (expurgo) 1,00 unid 135,08R$     9,44R$       135,08R$      9,44R$        144,52R$          187,88R$      
14.5.13 Expurgo aço inox para bancada aço 1mm 44x50x50 1,00 unid 925,38R$     59,78R$      925,38R$      59,78R$       985,16R$          1.280,71R$    

Fossa Séptica e Filtro Anaeróbico

6.792,48R$    8.830,22R$     
Equipamentos Sanitários

2.490,55R$    3.237,71R$     
Instalação Pluvial
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14.5.14 Exaustor 2,00 unid 89,00R$      35,60R$      178,00R$      71,20R$       249,20R$          323,96R$      
14.5.15 Barra de Apoio 40cm (PNE) 1,00 unid 66,80R$      3,54R$       66,80R$       3,54R$        70,34R$           91,44R$       
14.5.16 Barra de Apoio 80cm (PNE) 2,00 unid 132,82R$     3,54R$       265,65R$      7,08R$        272,73R$          354,54R$      
14.5.17 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatório 1,00 unid 33,50R$      3,54R$       33,50R$       3,54R$        37,04R$           48,15R$       

15
15.1

15.1.1 Centro de distribuição para 6 disjuntores 1,00 unid 12,82R$      5,13R$       12,82R$       5,13R$        17,95R$           23,33R$       
15.1.2 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1,00 unid 30,13R$      12,05R$      30,13R$       12,05R$       42,18R$           54,84R$       
15.1.3 Disjuntor Monofasico 30A 1,00 unid 7,50R$       3,00R$       7,50R$        3,00R$        10,50R$           13,65R$       
15.1.4 Disjuntor Monofasico 15A 3,00 unid 7,41R$       2,96R$       22,23R$       8,89R$        31,12R$           40,46R$       
15.1.5 Eletroduto PVC flexivel 1" 30,00 m 2,43R$       0,97R$       72,90R$       29,16R$       102,06R$          132,68R$      
15.1.6 Eletroduto PVC flexivel 3/4" 150,00 m 1,64R$       0,66R$       246,00R$      98,40R$       344,40R$          447,72R$      
15.1.7 caixa PVC octogonal 3" 12,00 unid 3,53R$       1,41R$       42,36R$       16,94R$       59,30R$           77,10R$       
15.1.8 caixa PVC 4x2 30,00 unid 3,07R$       1,23R$       92,10R$       36,84R$       128,94R$          167,62R$      
15.1.9 tomada 2P+T 10A 19,00 unid 6,95R$       2,78R$       132,05R$      52,82R$       184,87R$          240,33R$      
15.1.10 Interrruptor simples 3 teclas 1,00 unid 5,56R$       2,22R$       5,56R$        2,22R$        7,78R$            10,12R$       
15.1.11 Interrruptor simples 2 teclas 1,00 unid 14,97R$      5,99R$       14,97R$       5,99R$        20,96R$           27,25R$       
15.1.12 Interrruptor simples 1 tecla 7,00 unid 4,23R$       1,69R$       29,61R$       11,84R$       41,45R$           53,89R$       
15.1.13 Luminária fluoresc. p/2 lâmpadas 40w completa 7,00 unid 47,25R$      18,90R$      330,75R$      132,30R$      463,05R$          601,97R$      
15.1.14 Fio isol. PVC 450/750V 2,5mm² 500,00 m 0,97R$       0,39R$       485,00R$      194,00R$      679,00R$          882,70R$      
15.1.15 Fio isol. PVC 450/750V 4mm² 30,00 m 1,54R$       0,62R$       46,20R$       18,48R$       64,68R$           84,08R$       
15.1.16 Fita isolante PVC (10m) 3,00 unid 3,06R$       1,22R$       9,18R$        3,67R$        12,85R$           16,71R$       
15.1.17 Luminária externa tipo tartaruga (inclusive 1 lâmpada eletronica) 3,00 unid 30,00R$      12,00R$      90,00R$       36,00R$       126,00R$          163,80R$      
15.1.18 Luminária tipo plafonier (inclusive 1 lâmpada eletrônica) 5,00 unid 36,00R$      14,40R$      180,00R$      72,00R$       252,00R$          327,60R$      

16
16.1 Limpeza Final da Obra 69,36 m² 0,12R$       0,99R$       8,32R$        68,67R$       76,99R$           100,09R$      
16.2 Carga mecanizada e remoção de entulho 50,00 m³ 4,60R$       -R$        230,00R$      -R$         230,00R$          299,00R$      

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

306,99R$      399,09R$       

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA

2.589,10R$    3.365,84R$     

4.062,75R$    5.281,57R$     

Instalação Interna

Paulo Rogerio Krug 86.649,12R$    

                       Arquiteto e Urbanista                       
                                          CAU A 19197-3                                         25.994,73R$    

112.643,85R$   

TOTAL S/BDI

BDI (30%)

TOTAL COM BDI 30%:
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