
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Ampliação UBS Simon Bolivar

ENDEREÇO: Rua Maria Aldina Saraiva

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 98,74 m²

PRAZO: 180  dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL S/BDI PARCIAL C/BDI TOTAL S/BDI TOT AL C/BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Demolições e Retiradas

1.1.1 Demolição de concreto simples 1,00 m³ -R$         105,00R$      -R$         105,00R$       105,00R$          136,50R$      R$ 105,00 R$ 136,50

1.2

1.2.1
Barracão de obra para escritório, depósito, piso em  pinho 3a.,  
paredes em compensado 10mm, cobertura em fibrocimen to 6mm, 
incluso instalações elétricas e esquadrias

6,00 m² 124,44R$      50,96R$       746,66R$      305,74R$       1.052,40R$        1.368,12R$    

1.2.2 Placas de Obra em chapa de aço galvanizado 4,32 m² 227,43R$      24,54R$       982,50R$      106,01R$       1.088,51R$        1.415,06R$    

2

2.1
Locação convencional de obra, através de gabarito d e tábuas 
corridas pontaleteadas, sem reaproveitamento

98,74 m² 0,63R$        1,70R$        61,81R$       168,25R$       230,06R$          299,08R$      230,06R$        299,08R$         

3

3.1 Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) 98,74 m² -R$         2,12R$        -R$         209,33R$       209,33R$          272,13R$      

3.2 Aterro 19,75 m³ 35,76R$       22,08R$       706,19R$      436,04R$       1.142,22R$        1.484,89R$    
1.351,55R$      1.757,02R$       

4

Tapumes e Alojamentos

2.140,91R$      2.783,18R$       

LOCAÇÃO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27

Unitários Parciais

4.1 Estaca tipo broca 126,00 m 20,61R$       20,04R$       2.596,86R$    2.525,04R$     5.121,90R$        6.658,47R$    

4.2 Viga Baldrame 5,90 m³ 557,17R$      221,00R$      3.287,86R$    1.304,12R$     4.591,98R$        5.969,58R$    

4.3
Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com mat erial de 
empréstimo

17,77 m³ 34,84R$       21,23R$       619,16R$      377,38R$       996,54R$          1.295,51R$    
10.710,42R$     13.923,55R$      

5

5.1 Viga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,d es 4,25 m³ 1.174,20R$    156,70R$      4.992,40R$    666,25R$       5.658,65R$        7.356,25R$    

5.2 Pilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura, des 1,77 m³ 1.174,20R$    156,70R$      2.078,33R$    277,36R$       2.355,69R$        3.062,40R$    

5.3 Laje Pré-Fabricada Forro 04cm Tavela Cerâmica 23, 94 m² 38,07R$       15,68R$       911,40R$      375,38R$       1.286,78R$        1.672,81R$    

5.4 Laje convencional concreto Fck 20 Mpa e=10cm 0,55 m³ 1.174,20R$    156,70R$      645,81R$      86,19R$        732,00R$          951,59R$      10.033,12R$     13.043,05R$      

6

6.1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 258,30 m² 13,69R$       14,10R$       3.536,13R$    3.642,03R$     7.178,16R$        9.331,60R$    7.178,16R$      9.331,60R$       

7

7.1 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenari a 19,90 m 15,85R$       2,49R$        315,42R$      49,55R$        364,97R$          474,46R$      

7.2 Estrutura Madeira c/ tesoura para vãos até 15 m p/ telha de fibrocimento103,36 m² 68,30R$       20,27R$       7.059,49R$    2.095,11R$     9.154,60R$        11.900,97R$   

7.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 108,53 m² 32,57R$       4,43R$        3.534,76R$    480,78R$       4.015,54R$        5.220,20R$    

7.4 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 18,8 5 m 47,50R$       2,04R$        895,38R$      38,45R$        933,83R$          1.213,98R$    

7.5 Capa de Platibanda em Chapa de Aço Galvanizado 20 ,00 m 15,85R$       2,49R$        317,00R$      49,80R$        366,80R$          476,84R$      

7.6 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50 5,00 m 25,91R$       9,37R$        129,55R$      46,85R$        176,40R$          229,32R$      

7.7 Forro PVC branco e=8mm fix. em sarrafos de madei ra 69,59 m² 47,06R$       19,39R$       3.274,91R$    1.349,35R$     4.624,26R$        6.011,53R$    19.636,38R$     25.527,30R$      

8

8.1 Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos 78,68 m² 5,21R$        1,42R$        409,92R$      111,33R$       521,26R$          677,63R$      

8.2 Impermeabilização- Madeira - 1 demão - marrom 103 ,36 m² 1,97R$        1,42R$        203,62R$      146,77R$       350,39R$          455,51R$      

8.3 Cimentado de regularização da manta asfáltica 5,5 1 m² 5,08R$        19,96R$       27,99R$       109,98R$       137,97R$          179,36R$      

8.4 Impermeabilização c/Manta Asfáltica e=4mm 5,51 m² 3 3,26R$       12,21R$       183,24R$      67,30R$        250,54R$          325,70R$      

8.5 Cimentado de proteção mecânica da manta asfáltic a 5,51 m² 5,08R$        19,96R$       27,99R$       109,98R$       137,97R$          179,36R$      1.398,13R$      1.817,56R$       

9

9.1 Leito de Brita 4cm 3,55 m³ 47,77R$       14,16R$       169,68R$      50,30R$        219,98R$          285,97R$      

9.2 Contrapiso Concreto Impermeável- 300kg ci/m3 4,44 m³ 241,94R$      243,47R$      1.074,21R$    1.081,01R$     2.155,22R$        2.801,79R$    

9.3 Piso cerâmico – PEI 4 72,29 m² 27,02R$       10,04R$       1.953,28R$    725,79R$       2.679,07R$        3.482,79R$    

IMPERMEABILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÕES

SUPRAESTRUTURA

ALVENARIAS

COBERTURAS

9.4 Piso Porcelanato 40 x 40cm com argamassa colante e rejunte epóxi 16,50 m² 43,41R$       4,89R$        716,27R$      80,69R$        796,95R$          1.036,04R$    5.851,21R$      7.606,58R$       



10

10.1 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicação 516 ,60 m² 1,30R$        2,06R$        671,58R$      1.064,20R$     1.735,78R$        2.256,51R$    

10.2 Emboço Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(in t) 59,80 m² 2,53R$        11,36R$       151,29R$      679,33R$       830,62R$          1.079,81R$    

10.3 Massa Única 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 2 58,30 m² 4,35R$        11,65R$       1.123,61R$    3.009,20R$     4.132,80R$        5.372,64R$    

10.4 Massa Única 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 2 16,77 m² 3,27R$        9,58R$        708,84R$      2.076,66R$     2.785,49R$        3.621,14R$    

10.5 Rev. Porcelanato 40x40cm com argamassa colante e rejunte epóxi 59,80 m² 43,41R$       4,89R$        2.595,92R$    292,42R$       2.888,34R$        3.754,84R$    12.373,03R$     16.084,94R$      

11

11.1

11.1.1 Porta Metálica 1,10 x 2,10 1,00 unid. 474,50R$      30,91R$       474,50R$      30,91R$        505,41R$          657,03R$      

11.1.2 Caixilho Basculante-Ferro 13,32 m² 109,22R$      15,66R$       1.454,81R$    208,59R$       1.663,40R$        2.162,42R$    

11.1.3 Porta metálica venezianada 0,80 x 2,10 1,68 m² 358,81R$      31,96R$       602,80R$      53,69R$        656,49R$          853,44R$      2.825,31R$      3.672,90R$       

11.2

11.2.1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,8 0x2,10 7,00 unid 201,45R$      58,79R$       1.410,15R$    411,53R$       1.821,68R$        2.368,18R$    1.821,68R$      2.368,18R$       

12

12.1 Vidro Transparente 4mm colocado com massa 13,32 m ² 60,48R$       7,67R$        805,59R$      102,16R$       907,76R$          1.180,09R$    907,76R$        1.180,09R$       

13

13.1 Selador para Paredes Internas/Externas 1 demão 5 16,60 m² 0,43R$        1,71R$        222,14R$      883,39R$       1.105,52R$        1.437,18R$    

13.2 Pintura Látex PVA sobre reboco-2 demãos 258,30 m² 2,24R$        4,41R$        578,59R$      1.139,10R$     1.717,70R$        2.233,00R$    

13.3 Pintura Acrílica sobre reboco-2 demãos 216,77 m² 2,75R$        4,41R$        596,12R$      955,96R$       1.552,07R$        2.017,70R$    

13.4 Pint.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Z arcão 31,26 m² 5,22R$        13,63R$       163,18R$      426,07R$       589,25R$          766,03R$      

13.5 Pint.Esmalte Bril.Madeira - 2 demãos-Incl fundo  bco 24,75 m² 5,68R$        6,46R$        140,58R$      159,89R$       300,47R$          390,60R$      

14

14.1

14.1.1 Tubo PVC Rígido Soldável 25mm e conexões 66,71 m 4,12R$        6,81R$        274,85R$      454,30R$       729,14R$          947,88R$      

14.1.2 Tubo PVC Rígido Soldável 50mm e conexões 11,85 m 11,52R$       11,89R$       136,51R$      140,90R$       277,41R$          360,63R$      

14.1.3 Reservatório Fibra Vidro 1.000L c/Tampa super ior 2,00 unid 353,80R$      140,76R$      707,59R$      281,51R$       989,10R$          1.285,84R$    

14.2 Instalação de Esgoto Sanitário

5.265,01R$      6.844,51R$       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Instalação de Água fria

1.995,65R$      2.594,35R$       

ESQUADRIAS

Metálica

Madeira

VIDROS

PINTURA

REVESTIMENTOS

14.2.1 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conex ões 42,80 m 10,15R$       19,92R$       434,42R$      852,58R$       1.287,00R$        1.673,09R$    

14.2.2 Tubo PVC Rígido Soldável 75mm Esgoto Secundár io e conexões 13,26 m 8,91R$        20,81R$       118,15R$      275,94R$       394,09R$          512,31R$      

14.2.3 Tubo PVC Rígido Soldável 50mm Esgoto Primario  e conexões 10,97 m 7,41R$        13,17R$       81,29R$       144,47R$       225,76R$          293,49R$      

14.2.4 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm Esgoto Secundár io e conexões 8,59 m 4,16R$        10,97R$       35,73R$       94,23R$        129,97R$          168,96R$      

14.2.5 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 8,00 unid 46,49R$       43,21R$       371,92R$      345,68R$       717,60R$          932,88R$      

14.2.6 Caixa Gordura com Tampa de Alumínio 250x172x5 0 2,00 unid 62,19R$       27,42R$       124,38R$      54,84R$        179,22R$          232,99R$      

14.2.7 Ralo sifinado 1000x1000 1,00 unid 7,88R$        8,52R$        7,88R$        8,52R$         16,40R$           21,32R$       2.950,03R$      3.835,04R$       

14.3

14.3.1 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conex ões 15,60 m 7,29R$        18,90R$       113,72R$      294,84R$       408,56R$          531,13R$      

14.3.2 Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/Grelha Ferro 2 ,00 unid 263,45R$      109,79R$      526,90R$      219,58R$       746,48R$          970,42R$      1.155,04R$      1.501,55R$       

14.4

14.4.1 Escavação Mecânica mat. 1a. Cat. entre 1,50m e 3,00m 76,06 m³ 4,65R$        1,42R$        353,68R$      108,01R$       461,68R$          600,19R$      

14.4.2 Reaterro manual com apiloamento mecânico 48,28 m³ 0,44R$        3,19R$        21,24R$       154,01R$       175,26R$          227,83R$      

14.4.3 Fossa Séptica 1,00 unid 1.000,76R$    1.020,98R$    1.000,76R$    1.020,98R$     2.021,74R$        2.628,26R$    

14.4.4 Filtro Anaeróbio 1,00 unid 1.990,26R$    2.030,47R$    1.990,26R$    2.030,47R$     4.020,73R$        5.226,95R$    

14.4.5 Fornecimento e lançamento de Brita n°4 0,42 m³ 41,47R$       14,16R$       17,42R$       5,95R$         23,36R$           30,37R$       

14.4.6 Caixa Inspeção 120x60x100cm Alv.15 c/Tampa Co ncreto 1,00 unid 59,09R$       30,61R$       59,09R$       30,61R$        89,70R$           116,61R$      

14.5

14.5.1 Tanque em Louça com Coluna 1,00 unid 286,78R$      18,88R$       286,78R$      18,88R$        305,66R$          397,36R$      

14.5.2 Lavatório de Louça branca suspenso 29,5x39,0cm, inc lui sifão plast. 1”+válvula 1”+conj. Fix.1,00 unid 49,94R$       41,20R$       49,94R$       41,20R$        91,14R$           118,48R$      

14.5.3 Pia Aço Inox (60x120) 2,00 unid 144,57R$      36,26R$       289,14R$      72,52R$        361,66R$          470,16R$      

14.5.4
Bacia Sanitária Sifonada de louça com assento eleva do sem 
abertura frontal - PNE 

1,00 unid 209,66R$      56,87R$       209,66R$      56,87R$        266,53R$          346,49R$      

14.5.5 Papeleira 1,00 unid 25,90R$       3,60R$        25,90R$       3,60R$         29,50R$           38,35R$       

14.5.6 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 5,00 unid 74,41R$       11,15R$       372,05R$      55,75R$        427,80R$          556,14R$      

14.5.7 Registro Gaveta Canopla Cromada 50mm(1") 3,00 unid 96,43R$       17,44R$       289,29R$      52,32R$        341,61R$          444,09R$      

14.5.8 Torneira cromada 3/4” de bancada p/lavat. c/e ngate flex. 1,00 unid 62,40R$       12,75R$       62,40R$       12,75R$        75,15R$           97,70R$       

14.5.9 Torneira  Cromada tanque (tanque e deposito d e lixo) 2,00 unid 20,89R$       9,14R$        41,78R$       18,28R$        60,06R$           78,08R$       

14.5.10 Torneira Cromada p/pia c/arejador 2,00 unid 127,39R$      9,14R$        254,78R$      18,28R$        273,06R$          354,98R$      

Equipamentos Sanitários

Instalação Pluvial

Fossa Séptica e Filtro Anaeróbico

6.792,48R$      8.830,22R$       

14.5.11 Ducha Higiênica 1,00 unid 61,78R$       9,81R$        61,78R$       9,81R$         71,59R$           93,07R$       

14.5.12 Barra de Apoio 40cm (PNE) 1,00 unid 66,80R$       3,54R$        66,80R$       3,54R$         70,34R$           91,44R$       

14.5.13 Barra de Apoio 80cm (PNE) 2,00 unid 132,82R$      3,54R$        265,65R$      7,08R$         272,73R$          354,54R$      

14.5.14 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatório 1,00 unid 33,50R$       3,54R$        33,50R$       3,54R$         37,04R$           48,15R$       



14.5.15 Válvula de descarga (expurgo) 1,00 unid. 135,08R$      9,44R$        135,08R$      9,44R$         144,52R$          187,88R$      

14.5.16 Expurgo aço inox para bancada aço 1mm - 44x5 0x50cm 1,00 unid 925,38R$      59,78R$       925,38R$      59,78R$        985,16R$          1.280,71R$    

14.5.17 Exaustor 2,00 unid 89,00R$       35,60R$       178,00R$      71,20R$        249,20R$          323,96R$      4.062,75R$      5.281,57R$       

15

15.1

15.1.1 Centro de distribuição para 6 disjuntores 1 unid 12,82R$       5,13R$        12,82R$       5,13R$         17,95R$           23,33R$       

15.1.2 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1 unid 30,13R$       12,05R$       30,13R$       12,05R$        42,18R$           54,84R$       

15.1.3 Disjuntor Monofasico 30A 1 unid 7,50R$        3,00R$        7,50R$        3,00R$         10,50R$           13,65R$       

15.1.4 Disjuntor Monofasico 15A 3 unid 7,41R$        2,96R$        22,23R$       8,89R$         31,12R$           40,46R$       

15.1.5 Eletroduto PVC flexivel 1" 30 m 2,43R$        0,97R$        72,90R$       29,16R$        102,06R$          132,68R$      

15.1.6 Eletroduto PVC flexivel 3/4" 200 m 1,64R$        0,66R$        328,00R$      131,20R$       459,20R$          596,96R$      

15.1.7 caixa PVC octogonal 3" 18 unid 3,53R$        1,41R$        63,54R$       25,42R$        88,96R$           115,64R$      

15.1.8 caixa PVC 4x2 38 unid 3,07R$        1,23R$        116,66R$      46,66R$        163,32R$          212,32R$      

15.1.9 tomada 2P+T 10A 26 unid 6,95R$        2,78R$        180,70R$      72,28R$        252,98R$          328,87R$      

15.1.10 interrruptor simples 3 teclas 1 unid 5,56R$        2,22R$        5,56R$        2,22R$         7,78R$            10,12R$       

15.1.11 interruptor simples 2 teclas 2 unid 14,97R$       5,99R$        29,94R$       11,98R$        41,92R$           54,49R$       

15.1.12 interrruptor simples 1 tecla 9 unid 4,23R$        1,69R$        38,07R$       15,23R$        53,30R$           69,29R$       

15.1.13 luminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 9 unid 47,25R$       18,90R$       425,25R$      170,10R$       595,35R$          773,96R$      

15.1.14 fio isol. PVC 450/750V 2,5mm 600 m 0,97R$        0,39R$        582,00R$      232,80R$       814,80R$          1.059,24R$    

15.1.15 fio isol. PVC 450/750V 4mm 30 m 1,54R$        0,62R$        46,20R$       18,48R$        64,68R$           84,08R$       

15.1.16 fita isolante PVC (10m) 4 unid 3,06R$        1,22R$        12,24R$       4,90R$         17,14R$           22,28R$       

15.1.17 Luminária externa tipo tartaruga (inclusive 1 lâmpa da 
eletronica)

3 unid 30,00R$       12,00R$       90,00R$       36,00R$        126,00R$          163,80R$      

15.1.18 luminaria tipo plafonier globo chato (incl. Lampada  eletronica 
15w)

6 unid 36,00R$       14,40R$       216,00R$      86,40R$        302,40R$          393,12R$      3.191,64R$      4.149,13R$       

16

16.1 Limpeza Final da Obra 98,74 m² 0,12R$        0,99R$        11,85R$       97,75R$        109,60R$          142,48R$      

16.2 Carga mecanizada e remoção de entulho 65,00 m³ 4,60R$        -R$         299,00R$      -R$          299,00R$          388,70R$      408,60R$        531,18R$         

Instalação Interna

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA

Paulo Rogerio Krug 102.383,92R$     

                       Arquiteto e Urbanista                       

                                          CAU A 191 97-3                                         30.715,17R$      

133.099,09R$     

TOTAL S/BDI

BDI (30%)

TOTAL COM BDI 30%:


