
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA:  Ampliação UBS Prado

ENDEREÇO: Rua Coronel Rodrigues Barbosa

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 74,15 m²

PRAZO: 180  dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL S/BDI PARCIAL C/BDI TOTAL S/BDI TOT AL C/BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Demolições e Retiradas

1.1.1 Retirada de folhas de porta de passagem ou jan ela 3,00 unid. -R$        4,98R$       -R$        14,94R$       14,94R$          19,42R$      

1.1.2 Retirada de batentes metálicos 3,00 unid. -R$        20,45R$      -R$        61,35R$       61,35R$          79,76R$      

1.1.3 Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados 7,20 unid. -R$        17,70R$      -R$        127,44R$      127,44R$         165,67R$     

1.1.4 Demolição de concreto simples 0,36 m³ -R$        105,00R$     -R$        37,80R$       37,80R$          49,14R$      

1.1.5 Retirada estrutura de madeira – cobertura 10,35 m² -R$        7,03R$       -R$        72,76R$       72,76R$          94,59R$      

1.1.6 Retirada de telhas onduladas 10,35 m³ -R$        2,66R$       -R$        27,53R$       27,53R$          35,79R$      

1.2

1.2.1
Barracão de obra para escritorio, depósito, piso em  pinho 
3a.,  paredes em compensado 10mm, cobertura em fibr ocimento 
6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias

6,00 m² 124,44R$     50,96R$      746,66R$     305,74R$      1.052,40R$       1.368,12R$   

1.2.2 Placas de Obra em chapa de aço galvanizado 4,32 m² 227,43R$     24,54R$      982,50R$     106,01R$      1.088,51R$       1.415,06R$   

2

2.1
Locação convencional de obra, através de gabarito d e tábuas 
corridas pontaleteadas, sem reaproveitamento

74,15 m² 0,63R$       1,70R$       46,42R$      126,35R$      172,77R$         224,60R$     172,77R$     224,60R$      

3

3.1 Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) 74,15 m² -R$        2,12R$       -R$        157,20R$      157,20R$         204,36R$     
157,20R$     204,36R$      

4

4.1 Estaca tipo broca Diam 200mm 75,00 m 20,61R$      20,04R$      1.545,75R$   1.503,00R$    3.048,75R$       3.963,38R$   

4.2 Viga baldrame concreto armado fck 15 mpa 20x30 c m 4,49 m³ 557,17R$     221,00R$     2.501,69R$   992,29R$      3.493,98R$       4.542,18R$   

4.3
Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com mat erial de 
empréstimo

13,35 m³ 34,84R$      21,23R$      465,07R$     283,46R$      748,53R$         973,09R$     

5

5.1 Viga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,d es 1,30 m³ 1.174,20R$   156,70R$     1.526,46R$   203,71R$      1.730,17R$       2.249,22R$   

5.2 Pilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura, des 1,35 m³ 1.174,20R$   156,70R$     1.585,17R$   211,55R$      1.796,72R$       2.335,73R$   

5.3 Laje Pré-Fabricada Forro 04cm Tavela Cerâmica 17, 54 m² 38,07R$      15,68R$      667,75R$     275,03R$      942,78R$         1.225,61R$   

5.4 Laje convencional concreto Fck 20 Mpa e=10cm 0,99 m³ 1.174,20R$   156,70R$     1.164,81R$   155,45R$      1.320,25R$       1.716,33R$   R$ 5.789,91 7.526,89R$    

6

6.1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 260,40 m² 13,69R$      14,10R$      3.564,88R$   3.671,64R$    7.236,52R$       9.407,47R$   7.236,52R$   9.407,47R$    

7

7.1 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenari a 10,00 m 15,85R$      2,49R$       158,50R$     24,90R$       183,40R$         238,42R$     

7.2 Estrutura Madeira c/ tesoura para vãos até 15 m p/ telha de fibrocimento86,00 m² 68,30R$      20,27R$      5.873,80R$   1.743,22R$    7.617,02R$       9.902,13R$   

7.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 103,00 m² 32,5 7R$      4,43R$       3.354,71R$   456,29R$      3.811,00R$       4.954,30R$   

7.4 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 9,00 m 47,50R$      2,04R$       427,50R$     18,36R$       445,86R$         579,62R$     

7.5 Capa de Platibanda em Chapa de Aço Galvanizado 13 ,50 m 15,85R$      2,49R$       213,98R$     33,62R$       247,59R$         321,87R$     

7.6 Forro PVC branco e=8mm fix. em sarrafos de madei ra 49,35 m² 47,06R$      19,39R$      2.322,41R$   956,90R$      3.279,31R$       4.263,10R$   15.584,18R$  20.259,43R$   

8

8.1 Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos 59,75 m² 5,21R$       1,42R$       311,31R$     84,55R$       395,86R$         514,61R$     

8.2 Impermeabilização- Madeira - 1 demão - marrom 103 ,00 m² 1,97R$       1,42R$       202,91R$     146,26R$      349,17R$         453,92R$     

8.3 Cimentado de regularização da manta asfáltica 9,0 0 m² 5,08R$       19,96R$      45,72R$      179,64R$      225,36R$         292,97R$     

8.4 Impermeabilização c/Manta Asfáltica e=4mm 9,00 m² 3 3,26R$      12,21R$      299,30R$     109,93R$      409,23R$         532,00R$     

8.5 Cimentado de proteção mecânica da manta asfáltic a 9,00 m² 5,08R$       19,96R$      45,72R$      179,64R$      225,36R$         292,97R$     1.604,98R$   2.086,47R$    

IMPERMEABILIZAÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

ALVENARIAS

COBERTURAS

7.291,27R$   9.478,65R$    

R$ 341,82 R$ 444,37

Tapumes e Alojamentos

2.140,91R$   2.783,18R$    

LOCAÇÃO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27

Unitários Parciais



9

9.1 Leito de Brita 4cm 2,55 m³ 47,77R$      14,16R$      121,81R$     36,11R$       157,92R$         205,30R$     

9.2 Contrapiso Concreto Impermeável- 300kg ci/m3 3,19 m³ 241,94R$     243,47R$     771,79R$     776,67R$      1.548,46R$       2.013,00R$   

9.3 Piso cerâmico – PEI 4 47,93 m² 27,02R$      10,04R$      1.295,07R$   481,22R$      1.776,29R$       2.309,17R$   

9.4 Piso Porcelanato 40 x 40cm com argamassa colante e rejunte epóxi 15,80 m² 43,41R$      4,89R$       685,88R$     77,26R$       763,14R$         992,08R$     4.245,81R$   5.519,55R$    

10

10.1 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicação 412 ,54 m² 1,30R$       2,06R$       536,30R$     849,83R$      1.386,13R$       1.801,97R$   

10.2 Emboço Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(in t) 106,92 m² 2,53R$       11,36R$      270,51R$     1.214,61R$    1.485,12R$       1.930,65R$   

10.3 Massa Única 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 1 29,21 m² 4,35R$       11,65R$      562,06R$     1.505,30R$    2.067,36R$       2.687,57R$   

10.4 Massa Única 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 1 80,00 m² 3,27R$       9,58R$       588,60R$     1.724,40R$    2.313,00R$       3.006,90R$   

10.5 Rev. Porcelanato 40x40cm com argamassa colante e re junte epóxi 60,75 m² 43,41R$      4,89R$       2.637,16R$   297,07R$      2.934,23R$       3.814,49R$   10.185,84R$  13.241,59R$   

11

11.1

11.1.1 Caixilho Basculante-Ferro 9,12 m² 109,22R$     15,66R$      996,09R$     142,82R$      1.138,91R$       1.480,58R$   1.138,91R$   1.480,58R$    

11.2

11.2.1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,8 0x2,10 8,00 unid 201,45R$     58,79R$      1.611,60R$   470,32R$      2.081,92R$       2.706,50R$   2.081,92R$   2.706,50R$    

12

12.1 Vidro Transparente 4mm colocado com massa 9,12 m² 60,48R$      7,67R$       551,58R$     69,95R$       621,53R$         807,99R$     621,53R$     807,99R$      

13

13.1 Selador para Paredes Internas/Externas 1 demão 3 10,00 m² 0,43R$       1,71R$       133,30R$     530,10R$      663,40R$         862,42R$     

13.2 Pintura Látex PVA sobre reboco-2 demãos 180,00 m² 2,24R$       4,41R$       403,20R$     793,80R$      1.197,00R$       1.556,10R$   

13.3 Pintura Acrílica sobre reboco-2 demãos 130,00 m² 2 ,75R$       4,41R$       357,50R$     573,30R$      930,80R$         1.210,04R$   

13.4 Pint.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Z arcão 18,24 m² 5,22R$       13,63R$      95,21R$      248,61R$      343,82R$         446,97R$     

13.5 Pint.Esmalte Bril.Madeira - 2 demãos-Incl fundo  bco 40,32 m² 5,68R$       6,46R$       229,02R$     260,47R$      489,48R$         636,33R$     

14

14.1

14.1.1 Tubo PVC Rígido Soldável 25mm e conexões 45,00 m 4,12R$       6,81R$       185,40R$     306,45R$      491,85R$         639,41R$     

14.1.2 Tubo PVC Rígido Soldável 50mm e conexões 1,80 m 11,52R$      11,89R$      20,74R$      21,40R$       42,14R$          54,78R$      

14.1.3 Reservatório Fibra Vidro 2.000L c/Tampa super ior 1,00 unid 655,05R$     140,76R$     655,05R$     140,76R$      795,81R$         1.034,55R$   

14.2

14.2.1 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conex ões 40,00 m 10,15R$      19,92R$      406,00R$     796,80R$      1.202,80R$       1.563,64R$   

14.2.2 Tubo PVC Rígido 50mm Esgoto Primário e conexõ es 1,55 m 7,41R$       13,17R$      11,49R$      20,41R$       31,90R$          41,47R$      

14.2.3 Tubo PVC Rígido 75mm Esgoto Primário e conexõ es 3,00 m 8,91R$       20,81R$      26,73R$      62,43R$       89,16R$          115,91R$     

14.2.4 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm Esgoto Secundár io e conexões 13,00 m 4,16R$       10,97R$      54,08R$      142,61R$      196,69R$         255,70R$     

14.2.5 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 4,00 unid 46,49R$      43,21R$      185,96R$     172,84R$      358,80R$         466,44R$     

14.2.6 Caixa Gordura com Tampa de Alumínio 250x172x5 0 2,00 unid 62,19R$      27,42R$      124,38R$     54,84R$       179,22R$         232,99R$     

14.3

14.3.1 Lavatório de Louça com Coluna 1,00 unid 95,80R$      44,42R$      95,80R$      44,42R$       140,22R$         182,29R$     

14.3.2 Lavatório de Louça branca suspenso 29,5x39,0cm, inc lui sifão plast. 1”+válvula 1”+conj. Fix.1,00 unid 49,94R$      41,20R$      49,94R$      41,20R$       91,14R$          118,48R$     

14.3.3 Pia Aço Inox (60x120) 3,00 unid 144,57R$     36,26R$      433,71R$     108,78R$      542,49R$         705,24R$     

14.3.4 Tanque 1,00 unid. 286,78R$     18,88R$      286,78R$     18,88R$       305,66R$         397,36R$     

14.3.5
Bacia Sanitária Sifonada de louça com assento eleva do sem 
abertura frontal - PNE 

1,00 unid 209,66R$     56,87R$      209,66R$     56,87R$       266,53R$         346,49R$     

14.3.6 Papeleira 1,00 unid 25,90R$      3,60R$       25,90R$      3,60R$        29,50R$          38,35R$      

14.3.7 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 4,00 u nid 74,41R$      11,15R$      297,64R$     44,60R$       342,24R$         444,91R$     

14.3.8 Ducha Higiênica 1,00 unid. 61,78R$      9,81R$       61,78R$      9,81R$        71,59R$          93,07R$      

14.3.9 Torneira cromada 3/4” de bancada p/lavat. c/e ngate flex. 2,00 unid 62,40R$      12,75R$      124,80R$     25,50R$       150,30R$         195,39R$     

14.3.10 Torneira  Cromada tanque 1,00 unid 20,89R$      9,14R$       20,89R$      9,14R$        30,03R$          39,04R$      

14.3.11 Torneira Cromada p/pia c/arejador 3,00 unid 127,39R$     9,14R$       382,17R$     27,42R$       409,59R$         532,47R$     

14.3.12 Barra de Apoio 40cm (PNE) 1,00 unid 66,80R$      3,54R$       66,80R$      3,54R$        70,34R$          91,44R$      

14.3.13 Barra de Apoio 80cm (PNE) 2,00 unid 132,82R$     3,54R$       265,65R$     7,08R$        272,73R$         354,54R$     

14.3.14 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatório 1,00 unid 33,50R$      3,54R$       33,50R$      3,54R$        37,04R$          48,15R$      

14.3.15 Válvula de descarga (expurgo) 1,00 unid. 135,08R$     9,44R$       135,08R$     9,44R$        144,52R$         187,88R$     

14.3.16 Expurgo aço inox para bancada aço 1mm - 44x5 0x50cm 1,00 unid 925,38R$     59,78R$      925,38R$     59,78R$       985,16R$         1.280,71R$   

14.3.17 Exaustor 2,00 unid 89,00R$      35,60R$      178,00R$     71,20R$       249,20R$         323,96R$     4.138,28R$   5.379,76R$    

Equipamentos Sanitários

Instalação de Água fria

1.329,79R$   1.728,73R$    

Instalação de Esgoto Sanitário

2.058,57R$   2.676,14R$    

Madeira

VIDROS

PINTURA

3.624,51R$   4.711,86R$    

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PAVIMENTAÇÕES

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

Ferro
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15.1

15.1.1 Centro de distribuição para 6 disjuntores 1 uni d 12,82R$      5,13R$       12,82R$      5,13R$        17,95R$          23,33R$      

15.1.2 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1 unid 30,13R$      12,05R$      30,13R$      12,05R$       42,18R$          54,84R$      

15.1.3 Disjuntor Monofasico 30A 1 unid 7,50R$       3,00R$       7,50R$       3,00R$        10,50R$          13,65R$      

15.1.4 Disjuntor Monofasico 15A 3 unid 7,41R$       2,96R$       22,23R$      8,89R$        31,12R$          40,46R$      

15.1.5 Eletroduto PVC flexivel 1" 30 m 2,43R$       0,97R$       72,90R$      29,16R$       102,06R$         132,68R$     

15.1.6 Eletroduto PVC flexivel 3/4" 130 m 1,64R$       0,66R$       213,20R$     85,28R$       298,48R$         388,02R$     

15.1.7 caixa PVC octogonal 3" 14 unid 3,53R$       1,41R$       49,42R$      19,77R$       69,19R$          89,94R$      

15.1.8 caixa PVC 4x2 48 unid 3,07R$       1,23R$       147,36R$     58,94R$       206,30R$         268,20R$     

15.1.9 tomada 2P+T 10A 25 unid 6,95R$       2,78R$       173,75R$     69,50R$       243,25R$         316,23R$     

15.1.10 interrruptor simples 2 tecla 9 unid 13,92R$      5,57R$       125,28R$     50,11R$       175,39R$         228,01R$     

15.1.11 luminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 10 unid 47,25R$      18,90R$      472,50R$     189,00R$      661,50R$         859,95R$     

15.1.12 fio isol. PVC 450/750V 2,5mm 430 m 0,97R$       0,39R$       417,10R$     166,84R$      583,94R$         759,12R$     

15.1.13 fio isol. PVC 450/750V 4mm 20 m 1,54R$       0,62R$       30,80R$      12,32R$       43,12R$          56,06R$      

15.1.14 fita isolante PVC (10m) 2 unid 3,06R$       1,22R$       6,12R$       2,45R$        8,57R$           11,14R$      

15.1.15 Luminária externa tipo tartaruga (inclusive 1 lâmpa da 
eletronica)

3 unid 30,00R$      12,00R$      90,00R$      36,00R$       126,00R$         163,80R$     2.619,55R$   3.405,42R$    

16

16.1

16.1.1 Corrimão Tubo Ferro Galvanizado 50mm(2") 3,80 m 44,21R$      23,36R$      168,00R$     88,78R$       256,78R$         333,81R$     

16.1.2 Pintura sobre tubo ferro galvanizado acabamen to grafite 0,76 m² 3,15R$       13,63R$      2,39R$       10,36R$       12,75R$          16,58R$      

17

17.1 Limpeza Final da Obra 74,15 m² 0,12R$       0,99R$       8,90R$       73,41R$       82,31R$          107,00R$     

17.2 Carga mecanizada e remoção de entulho 50,00 m³ 4, 60R$       -R$        230,00R$     -R$         230,00R$         299,00R$     

Mayane Kaiser Niederauer 72.946,09R$   

                      Arquiteta e Urbanista                       

                                        CAU A 60471 -2                                          21.883,83R$   

94.829,92R$   

TOTAL S/BDI

BDI (30%)

TOTAL COM BDI 30%:

Corrimão Rampa Interna

269,53R$     350,39R$      

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

312,31R$     406,00R$      

Instalação Interna

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA


