PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Rivadavia Corréa, 858. CEP 97.573-000. (55)3968-100 8
PLANILHA ORGAMENTARIA GLOBAL
OBRA: AMPLIAGCAO GALPAO
LOCAL: ASSENTAMENTO COQUEIRO - 4° DISTRITO - SANTAN A DO LIVRAMENTO
AREA A SER CONSTRUIDA: 116,40 m2
PRAZO: 90 dias
Unitarios Parciais
DESC. CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS: UNID. | UNIT. | MATERIA M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL TOTAL

1 SERVICOS INICIAIS
11 Placas de Obra
111 74209/01 Padrao prefeitura (1,20X0,60) 0,72 m2 R$ 227,97 R$ 26,20 R$ 164,14 R$ 18,86 R$ 183,00
11.2 74209/01 Padrao caixa (2,00X1,25) 2,50 m? R$ 227,97 R$ 26,20 R$ 569,93 R$ 65,50 R$ 635,43
1.2 74077/02 Locacéo da obra 116,40 m?2 R$ 0,53 R$ 1,81 R$ 61,69 R$ 210,68 R$ 272,38

73805/1 Barracé&o de obra 8,00 m? R$ 57,96 R$ 124,83 R$ 463,67 R$ 998,65 R$ 1.462,32 R$ 2.553,12
2 INFRAESTRUTURA
2.1 74156/03 Fuindacdes estaca trado diam. 20cm 88,00 m R$ 7,26 R$ 20,04 R$ 638,88 R$ 1.763,52 R$ 2.402,40
2.2 73346 + 73481 Vigas baldrame (incluindo escavagéo ) 2,53 m3 R$ 1.107,67 R$ 309,25 R$ 2.802,41 R$ 782,40 R$ 3.584,81
2.3 74106/01 Impermeabilizacéo de vigas baldrames c/ tinta betum inosa 71,57 m2 R$ 2,48 R$ 3,04 R$ 177,48 R$ 217,56 R$ 395,05 R$ 6.382,25
8 ALVENARIAS
3.1 73935/05 Alvenaria Tijolo Ceramico 6 furos 130,77 | m?2 | R$ 16,01 R$ 22,81 R$ 2.093,63 R$ 2.982,86 R$ 5.076,49 R$ 5.076,49
4 SUPRAESTRUTURA
4.1 73346 igas cintamento 4,10 m3 R$ 1.107,67 R$ 289,85 R$ 4.541,45 R$ 1.188,39 R$ 5.729,83
4.2 73346 Rilares 1,33 m3 R$ 1.107,67 R$ 289,85 R$  1.473,20 R$ 385,50 R$ 1.858,70
4.3 74200/01 Vergas e contravergas 31,70 m R$ 4,63 R$ 7,38 R$ 146,77 R$ 233,95 R$ 380,72 R$ 7.969,25
5 COBERTURA PREDIO
5.1 72081 Bstrutura de Madeira (telhado) 126,25 m2 R$ 31,62 R$ 17,82 R$ 3.992,03 R$ 2.249,78 R$ 6.241,80
5.2 84037 Cobertura c/telhas de fibrocimento 6mm (inclusive ¢ umeeira) 126,25 m?2 R$ 26,79 R$ 4,18 R$ 3.382,24 R$ 527,73 R$ 3.909,96
53 55960 Rreservacédo da madeira 126,25 m?2 R$ 2,02 R$ 1,52 R$ 255,03 R$ 191,90 R$ 446,93 R$ 10.598,69
6 PAVIMENTAGAO INTERNA
6.1 74164/04 Lastro manual com brita 5,58 m3 R$ 50,41 R$ 1522 R$ 281,29 R$ 84,93 R$ 366,22
6.2 73907/03 Cpntrapiso concreto 111,62 m2 R$ 7,48 R$ 11,29 R$ 834,92 R$ 1.260,19 R$ 2.095,11
6.3 6060 Riso ceramico 111,62 m2 R$ 16,38 R$ 5,06 R$ 1.828,34 R$ 564,80 R$ 2.393,13 R$ 4.854,46
7 REVESTIMENTOS
7.1 73928/01 Chapisco (interno) 114,77 m?2 R$ 1,23 R$ 2,19 R$ 141,17 R$ 251,35 R$ 392,51
7.2 73928/06 Chapisco (externo) c/ impermeabilizante 1 30,77 m2 R$ 2,16 R$ 1,81 R$ 282,07 R$ 237,09 R$ 519,16
7.3 73927/09 Reboco (interno) 114,77 m?2 R$ 5,07 R$ 12,40 R$ 581,88 R$ 1.423,15 R$ 2.005,03
7.4 5984 Reboco (externo) 130,77 m? R$ 21,53 R$ 10,88 R$ 2.815,74 R$ 1.422,52 R$ 4.238,26 R$ 7.154,96
8 FORRO
8.1 84090-3286+11587 |Forro de PVC e meia-cana para forro de PVC 111,62 m? | | R$ 4,00 R$ 20,64 R$ 4.911,73 R$ 2.303,39 R$ 7.215,12 R$ 7.215,12
9 ESQUADRIAS
9.1 6103 Janela Basculante Ferro (1,40x1,20) 6,72 m?2 R$ 124,86 R$ 16,60 R$ 839,06 R$ 111,55 R$ 950,61
9.2 68054 Rorta ext. ferro chapa lisa 2,50x2,40 compl eta 6,00 Im2 R$ 116,61 R$ 27,19 R$ 699,66 R$ 163,14 R$ 862,80 R$ 1.813,41
10 VIDRACARIA
10.1 72117 Vidro liso 4mm 6,72 | m? | R$ 64,81 R$ 8,15 R$ 435,52 R$ 54,77 R$ 490,29 R$ 490,29
11 PINTURA
11.1 6067 Rintura esmalte p/ esquadrias 12,72 m2 R$ 4,81 R$ 14,51 R$ 61,18 R$ 184,57 R$ 245,75
11.2 74233/1 Selador para Paredes Internas/Externas 1 demao 245,54 m2 R$ 0,44 R$ 1,81 R$ 108,04 R$ 444,43 R$ 552,47
11.3 73954/2 Pintura Acrilica sobre reboco Interno/Ex terno-2 deméos P45,54 m2 R$ 2,76 R$ 4,68 R$ 678,18 R$ 1.148,64 R$ 1.826,82 R$ 2.625,03




12 INSTALACAO ELETRICA
12.1 13399 Centro de distribuicdo para 3 disjuntores 1 unid RS 11,38 [ RS 4,55 | R$ 11,38 R$ 4,55 R$ 15,93
12.2 68069 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1 unid RS 26,45 | RS 10,58 | R$ 26,45 R$ 10,58 R$ 37,03
12.3 2370 Disjuntor Monofasico 30A 1 unid RS 7,92 | RS 3,17 | R$ 7,92 R$ 3,17 R$ 11,09
12.4 2369 Disjuntor Monofasico 15A 2 unid RS 7,78 | RS 3,11 | R$ 15,56 R$ 6,22 R$ 21,78
12.5 2690 Eletroduto PVC flexivel 1" 30 m RS 2,44 | RS 0,98 | R$ 73,20 R$ 29,40 R$ 102,60
12.6 2688 Eletroduto PVC flexivel 3/4" 50 m RS 1,65 | RS 0,66 | R$ 82,50 R$ 33,00 R$ 115,50
12.7 1873 caixa PVC 4x4 4 unid | R$ 1,83 | RS 0,73 | R$ 7,32 R$ 2,93 R$ 10,25
12.8 1872 caixa PVC 4x2 8 unid RS 1,15 [ RS 0,46 | R$ 9,20 R$ 3,68 R$ 12,88
12.9 12147 tomada 2P+T 10A 6 unid RS 7,21 | RS 2,88 | R$ 43,26 R$ 17,30 R$ 60,56
12.10 12127 interrruptor simples 2 tecla 2 unid RS 14,45 | RS 578 | R$ 28,90 R$ 11,56 R$ 40,46
12.11 3799 luminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 10 unid RS 55,33 | RS 22,13 | R$ 553,30 R$ 221,32 R$ 774,62
12.12 939 fio isol. PVC 450/750V 2,5mm 400 m RS 1,01 [ RS 0,40 | R$ 404,00 R$ 160,00 R$ 564,00
12.13 944 fio isol. PVC 450/750V 4mm 100 m RS 1,63 | RS 0,65| R$ 163,00 R$ 65,00 R$ 228,00
12.14 20110 fita isolante PVC (10m) 2 unid RS 3,44 | RS 1,38 | R$ 6,88 R$ 2,75 R$ 9,63 R$ 2.004,34
13 INSTALAGAO HIDROSSANITARIA - PLUVIAL
13.1 72105 Calha de chapa galvanizada 15,15 RS 26,77 | RS 9,97 | R$ 405,54 R$ 151,07 R$ 556,61
13.2 74165/04 Tubo de queda de PVC 100 mm 8,5 m RS 10,88 | RS 21,41 | R$ 92,50 R$ 181,96 R$ 274,47
13.3 72286+6171 Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/tampa concreto 2,00 id R$ 117,09 R$ 54,14 R$ 234,18 R$ 108,29 R$ 342,47 R$ 1.173,54
14 SERVICOS FINAIS
14.1 9537 L|impeza final 116,40 | m2 | R$ 0,12 R$ 1,07 R$ 14,50 | R$ 124,01 R$ 138,52 R$ 138,52
| TOTAL R$ 60.049,47
Arq. Ana Paula Flores Peres
CAU A 35723-5 | TOTAL COM BDI 30%: R$ 78.064,31




