
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA:  AMPLIAÇÃO GALPÃO

LOCAL: ASSENTAMENTO COQUEIRO - 4º DISTRITO - SANTAN A DO LIVRAMENTO

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 116,40 m²

PRAZO: 90 dias

DESC. CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placas de Obra

1.1.1 74209/01 Padrao prefeitura  (1,20X0,60) 0,72 m² 227,97R$        26,20R$        164,14R$         18,86R$         183,00R$             

1.1.2 74209/01 Padrao caixa (2,00X1,25) 2,50 m² 227,97R$        26,20R$        569,93R$         65,50R$         635,43R$             

1.2 74077/02 Locação da obra 116,40 m² 0,53R$          1,81R$         61,69R$          210,68R$        272,38R$             

73805/1 Barracão de obra 8,00 m² 57,96R$         124,83R$       463,67R$         998,65R$        1.462,32R$           2.553,12R$           

2 INFRAESTRUTURA

2.1 74156/03 Fundações estaca trado diam. 20cm 88,00 m 7,26R$          20,04R$        638,88R$         1.763,52R$      2.402,40R$           

2.2 73346 + 73481 Vigas baldrame (incluindo escavação ) 2,53 m³ 1.107,67R$      309,25R$       2.802,41R$       782,40R$        3.584,81R$           

2.3 74106/01 Impermeabilização de vigas baldrames c/ tinta betum inosa 71,57 m² 2,48R$          3,04R$         177,48R$         217,56R$        395,05R$             6.382,25R$           
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Unitários

2.3 74106/01 Impermeabilização de vigas baldrames c/ tinta betum inosa 71,57 m² 2,48R$          3,04R$         177,48R$         217,56R$        395,05R$             6.382,25R$           

3 ALVENARIAS

3.1 73935/05 Alvenaria Tijolo Cerâmico 6 furos 130,77 m² 16,01R$         22,81R$        2.093,63R$       2.982,86R$      5.076,49R$           5.076,49R$           

4 SUPRAESTRUTURA

4.1 73346 Vigas cintamento 4,10 m³ 1.107,67R$      289,85R$       4.541,45R$       1.188,39R$      5.729,83R$           

4.2 73346 Pilares 1,33 m³ 1.107,67R$      289,85R$       1.473,20R$       385,50R$        1.858,70R$           

4.3 74200/01 Vergas e contravergas 31,70 m 4,63R$          7,38R$         146,77R$         233,95R$        380,72R$             7.969,25R$           

5 COBERTURA PRÉDIO

5.1 72081 Estrutura de Madeira (telhado) 126,25 m² 31,62R$         17,82R$        3.992,03R$       2.249,78R$      6.241,80R$           

5.2 84037 Cobertura c/telhas de fibrocimento 6mm (inclusive c umeeira) 126,25 m² 26,79R$         4,18R$         3.382,24R$       527,73R$        3.909,96R$           

5.3 55960 Preservação da madeira 126,25 m² 2,02R$          1,52R$         255,03R$         191,90R$        446,93R$             10.598,69R$          

6 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

6.1 74164/04 Lastro manual com brita 5,58 m³ 50,41R$         15,22R$        281,29R$         84,93R$         366,22R$             

6.2 73907/03 Contrapiso concreto 111,62 m² 7,48R$          11,29R$        834,92R$         1.260,19R$      2.095,11R$           

6.3 6060 Piso cerâmico 111,62 m² 16,38R$         5,06R$         1.828,34R$       564,80R$        2.393,13R$           4.854,46R$           

7 REVESTIMENTOS

7.1 73928/01 Chapisco (interno) 114,77 m² 1,23R$          2,19R$         141,17R$         251,35R$        392,51R$             

7.2 73928/06 Chapisco (externo) c/ impermeabilizante 1 30,77 m² 2,16R$          1,81R$         282,07R$         237,09R$        519,16R$             

7.3 73927/09 Reboco  (interno) 114,77 m² 5,07R$          12,40R$        581,88R$         1.423,15R$      2.005,03R$           

7.4 5984 Reboco  (externo) 130,77 m² 21,53R$         10,88R$        2.815,74R$       1.422,52R$      4.238,26R$           7.154,96R$           

8 FORRO

8.1 84090-3286+11587 Forro de PVC e meia-cana para forro de PVC 111,62 m² 4 4,00R$         20,64R$        4.911,73R$       2.303,39R$      7.215,12R$           7.215,12R$           

9 ESQUADRIAS

9.1 6103 Janela Basculante Ferro (1,40x1,20) 6,72 m² 124,86R$        16,60R$        839,06R$         111,55R$        950,61R$             

9.2 68054 Porta ext. ferro chapa lisa 2,50x2,40 compl eta  6,00 m² 116,61R$        27,19R$        699,66R$         163,14R$        862,80R$             1.813,41R$           

10 VIDRAÇARIA

10.1 72117 Vidro liso 4mm 6,72 m² 64,81R$         8,15R$         435,52R$         54,77R$         490,29R$             490,29R$             10.1 72117 Vidro liso 4mm 6,72 m² 64,81R$         8,15R$         435,52R$         54,77R$         490,29R$             490,29R$             

11 PINTURA

11.1 6067 Pintura esmalte p/ esquadrias 12,72 m² 4,81R$          14,51R$        61,18R$          184,57R$        245,75R$             

11.2 74233/1 Selador para Paredes Internas/Externas 1  demão 245,54 m² 0,44R$          1,81R$         108,04R$         444,43R$        552,47R$             

11.3 73954/2 Pintura Acrílica sobre reboco Interno/Ex terno-2 demãos 245,54 m² 2,76R$          4,68R$         678,18R$         1.148,64R$      1.826,82R$           2.625,03R$           



12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

12.1 13399 Centro de distribuição para 3 disjuntores 1 unid 11,38R$                                4,55R$                               11,38R$          4,55R$          15,93R$              

12.2 68069 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1 unid 26,45R$                                10,58R$                             26,45R$          10,58R$         37,03R$              

12.3 2370 Disjuntor Monofasico 30A 1 unid 7,92R$                                  3,17R$                               7,92R$           3,17R$          11,09R$              

12.4 2369 Disjuntor Monofasico 15A 2 unid 7,78R$                                  3,11R$                               15,56R$          6,22R$          21,78R$              

12.5 2690 Eletroduto PVC flexivel 1" 30 m 2,44R$                                  0,98R$                               73,20R$          29,40R$         102,60R$             

12.6 2688 Eletroduto PVC flexivel 3/4" 50 m 1,65R$                                  0,66R$                               82,50R$          33,00R$         115,50R$             

12.7 1873 caixa PVC 4x4 4 unid 1,83R$                                  0,73R$                               7,32R$           2,93R$          10,25R$              

12.8 1872 caixa PVC 4x2 8 unid 1,15R$                                  0,46R$                               9,20R$           3,68R$          12,88R$              

12.9 12147 tomada 2P+T 10A 6 unid 7,21R$                                  2,88R$                               43,26R$          17,30R$         60,56R$              

12.10 12127 interrruptor simples 2 tecla 2 unid 14,45R$                                5,78R$                               28,90R$          11,56R$         40,46R$              

12.11 3799 luminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 10 unid 55,33R$                                22,13R$                             553,30R$         221,32R$        774,62R$             

12.12 939 fio isol. PVC 450/750V 2,5mm 400 m 1,01R$                                  0,40R$                               404,00R$         160,00R$        564,00R$             

12.13 944 fio isol. PVC 450/750V 4mm 100 m 1,63R$                                  0,65R$                               163,00R$         65,00R$         228,00R$             

12.14 20110 fita isolante PVC (10m) 2 unid 3,44R$                                  1,38R$                               6,88R$           2,75R$          9,63R$               2.004,34R$           

13 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - PLUVIAL

13.1 72105 Calha de chapa galvanizada 15,15 m 26,77R$                                9,97R$                               405,54R$         151,07R$        556,61R$             

13.2 74165/04 Tubo de queda de PVC 100 mm 8,5 m 10,88R$                                21,41R$                             92,50R$          181,96R$        274,47R$             

13.3 72286+6171 Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/tampa  concreto 2,00 unid 117,09R$        54,14R$        234,18R$         108,29R$        342,47R$             1.173,54R$           

14 SERVIÇOS FINAIS

14.1 9537 Limpeza final 116,40 m² 0,12R$          1,07R$         14,50R$          124,01R$        138,52R$             138,52R$             

60.049,47R$          TOTAL

Arq. Ana Paula Flores Peres

CAU A 35723-5 78.064,31R$          TOTAL COM BDI 30%:


