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Calgamento pedra irregular (8.000 m?): R$ 847.600,00
Tubos de concreto — execugdo (conforme difmetros/metros): R$ 993.922,00
Tubos PEAD — execugfio (conforme didmetros/metros): R$ 501.390,00

Valor global estimado da contratagdo: R$ 2.953.220,60 (dois milhdes, novecentos e
cinquenta e trés mil, duzentos e vinte reais e sessenta centavos).

Observagdes: (i) base de composigdo SINAPI/CATXA - Porto Alegre — 09/2025; (ii) BDI
conforme indicado nas planilhas; (iii) orgamento estimativo detalhado seré transposto e atualizado
no Termo de Referéncia/Projeto Basico (Lei 14.133/2021, art. 18, §1°, TV).

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Registro de pregos para execugdo, por ordem de servigo, dos seguintes itens: BL, PV, tampas
de concreto, tampdes FF DN 600, assentamento de tubos de concreto, assentamento de tubos PEAD
¢ recomposigdo de calgamento em pedra irregular, com medig¢es por UN/m*m. Inclui mobilizagdo,
sinalizagdo, gerenciamento de residuos e limpeza. Recebimento provisério/definitivo por OS e por
item.

A Ata de Registro de Pregos terd vigéncia de até 12 meses, nos termos da Lei n° 14.133/2021,
¢ nilo obriga a contratagio dos quantitativos registrados, que serdo demandados de forma parcelada
por OS.

Modalidade, tipo e modo
Sistema: Registro de Pregos.
Modalidade: Pregio Eletronico (servigos comuns de engenharia);
Tipo de julgamento: Menor prego por item.
Modo de disputa: Aberto.
Execugio: Empreitada por preco unitario.

Caso algum item seja classificado como ndio comum de engenharia, utilizar-se-4
Concorréncia, com justificativa no processo.

7.1. Obrigagdes da Contratada (aplicaveis a todas as OS da ARP)
Sem prejuizo de outras previstas no TR/edital e na legislagdo, caberd integralmente a Contratada:

Fornecimento de materiais necessirios a execugdo dos servigos (inclusive pedras
irregulares, pé de brita e BGS, quando aplicivel), observadas as especificagdes técnicas.
Frete e logistica, quando necessarios: remogdo, carga, transporte ¢ descarregamento de
materiais, equipamentos e residuos.

Ferramentas, equipamentos e maquinarios adequados & execugio e reconstrugio do
calgamento ¢ dos demais itens (placa/rolo vibratério, ferramentas de calceteiro, formas, etc.).

Mio de obra qualificada, aplicando boa técnica e observando produtividade, tolerancias e
métodos definidos.
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Transporte de pessoal e materiais até as frentes de servio, com organizagdo de
canteiro/apoio conforme necessidade da OS.

Limpeza das dreas ¢ retirada de entulhos/residuos gerados, com destinagdo
ambientalmente adequada e comprovagdo quando exigida.

Fornecimento e uso de EPI e EPC (equipamentos de prote¢do individual e coletiva), bem
como implantagio e manutengdo de medidas de seguranga do trabalho.

Sinalizacio de obra e isolamento das frentes de servigo, garantindo a seguranga de usuarios
e trabalhadores.

Encargos previdencidrios, trabalhistas, fiscais e tributarios, seguros e demais custos
diretos e indiretos incidentes na execugdo dos servigos.

Quaisquer outros insumos ¢ providéncias que incidam direta ou indiretamente no perfeito
cumprimento das OS, excetuados os tubos de concreto e/ou PEAD quando
expressamente fornecidos pela Administragiio por meio de ARP correlata (Segdo 11).

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O objeto ¢ tecnicamente divisivel em grupos/itens ~(captagio/inspegdo, rede por
material/didmetro, calgamento). O parcelamento por itens ou por grupos homogeéneos favorece a
competitividade ¢ a economicidade, sem perda de escala, e permite adjudicagdo por item/grupo.
Sugestdo de parcelamento: Adjudicagdo por item, com possibilidade de grupos homogéneos
quando tecnicamente justificavel:

Grupo A — Captagio/inspegao (BL, PV, tampas, tampdes).
Grupo B — Rede com tubos de conereto (por diémetro).
Grupo C — Rede com tubos PEAD (por didmetro).
Grupo D — Calgamento (m?).

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Economicidade: redugdo de custos de manutengdo corretiva e recomposicdes emergenciais;
ganho de escala com compras padronizadas.

Eficiéncia/efetividade: aumento da capacidade de escoamento, redugio de alagamentos e do
tempo de resposta a chuvas intensas; melhoria da trafegabilidade e seguranga vidria.

Desenvolvimento nacional sustentavel: praticas de gestdo de residuos, destinagdo
ambientalmente adequada e priorizagdo de insumos regulares; indicadores de desempenho ligados a
prazos, qualidade de execugio (tolerdncias), produtividade e satisfagdo do usudrio.

Agilidade de contratagiio por OS e redugdo de custos transacionais (um edital, multiplas
contratagdes).

Previsibilidade de pregos unitarios e continuidade dos servigos de manutengio.
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10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Designagio de fiscais (técnico e administrativo).
Provisionamento or¢amentario e registro/ publicidade no PNCP.

Regras para ordens de servigo, prazos de atendimento e critérios de glosa.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Encontra-se em andamento licitagdo especifica para Ata de Registro de Precos (ARP) de
aquisi¢iio de tubos de concreto e de tubos PEAD, destinada ao fornecimento dos insumos que
complementario a presente ARP (servigos de implantagdo/recuperagdo de drenagem pluvial e
recomposi¢do de calgamento).

A gestdo devera integrar cronogramas e especificagdes entre as ARPs (servigos
fornecimento), assegurando: (i) compatibilizagdo de didmetros, classes e conexdes dos tubos com
o0s métodos executivos; (i) disponibilidade tempestiva dos materiais por ordem de servigo; (iii)
definigdo clara, em cada OS/contrato decorrente, de responsabilidades de fornecimento (quando os
tubos forem providos pelo 6rgdo via ARP de materiais) ¢ de logistica/armazenamento; ¢ (iv)
prevengdo de sobreposigdes, garantindo economicidade e continuidade operacional.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Principais impactos: geragdo de residuos (entulho, solos), ruido, poeira, risco de assoreamento
e interferéncias em drenagens existentes.

Medidas mitigadoras: PGRCC/PRS por OS ¢ comprovagdo de destinacio licenciada,
bacias de contengdio e protegdo de bocas de lobo durante obras, controle de poeira (umedecimento),
limitagdo de horério ruidoso, EPI/EPC, destinagdo licenciada, recomposi¢do paisagistica e limpeza
integral das dreas.

Logistica reversa quando aplicavel (metalicos e embalagens).

13. VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

A solugdo proposta ¢ tecnicamente adequada, operacionalmente exequivel ¢
or¢amentariamente compativel com a estimativa apresentada. Os itens ¢ métodos sdo correntes no
mercado, com ampla concorréncia regional, e os quantitativos/valores baseados em SINAPI/CAIXA
(09/2025) conferem referencial idoneo para analise de viabilidade. Conclui-se pela viabilidade e
razoabilidade da contratagdo.

Sant’Ana do Livramento, 10 de novembro de 2025.

Dilmar Rodrigues Pereira \
retdrio Municipal de Obras
Jimar Rodrigues Pereira

SECRETARIO DE OBRAS .
SANTANA DO LIVRAMENTO de?

ETP n° 012/2025





image1.jpeg
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

Este Estudo Técnico Preliminar — ETP demonstra a necessidade, a solugdo e a viabilidade
técnico-econdmica de registrar precos de servigos de drenagem pluvial e recomposicio de
calgamento, para contratagdes futuras conforme demanda, nos termos do art, 18, §1° 1, ¢ dos arts.
82 a 86 (Sistema de Registro de Pregos — SRP) da Lei n® 14.133/2021 e do art. 7° da IN 40/2020. O
registro permitira contratagdes ageis e padronizadas, por ordem de servigo, dentro dos quantitativos
registrados ¢ da vigéncia da ARP, sem obrigatoriedade de consumo integral.

INFORMACOES GERAIS
Estudo Técnico Preliminar n° 012/2025
Secretaria Municipal de Obras

Servidor responsével: Vitéria F. Avila

INFORMACOES ESPECIFICAS DA CONTRATACAO
1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Ha necessidade de executar/recuperar a infraestrutura de drenagem pluvial e recompor
pavimentagiio em pedra irregular em vias do Municipio, visando mitigar alagamentos, restabelecer
a capacidade de escoamento, a seguranga vidria e a trafegabilidade. Constatam-se bocas de lobo e
pogos de visita inexistentes ou avariados, tampas danificadas, bem como trechos de rede a
implantar/reassentar com tubos de concreto e/ou PEAD. A auséncia de intervengio acarreta riscos a
integridade de pessoas e bens, interrupgdo de servigos publicos e elevagdo de custos de manutengio
corretiva.

2. PREVISOES NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

O Municipio encontra-se em processo de implantagdo do Plano Anual de Contratagdes — PAC.
Em futuras contratagdes, o alinhamento com o PAC constara de forma expressa na elaboragio dos
Estudos Técnicos Preliminares.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Escopo técnico minimo:
Item 1 — Bocas de lobo (BL):

Execugdo e/ou restauragdo com bloco de concreto 19x19x39 grauteado; ferragem @10 mm;
tampa e guia chapéu pré-moldada; fornecimento integral de materiais e equipamentos.

Item 2 — Calcamento em pedra irregular:
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Base regularizada/compactada; camada de po de brita; espessura final = 25 cm; BGS quando
necessdria a recomposigdo da base; assentamento de pedras “mestras” e irregulares por percussio;
rejuntamento com pé de brita; tolerincia de irregularidade < 1,50 cm sob régua de 3,00 m; limpeza
final; fornecimento de pedras, pé de brita e BGS.

Reposigio de pavers poderd ser solicitada esporadicamente, limitada a até 10% (dez por
cento) da drea total de calcamento prevista/medida para a contratagdo, durante a vigéncia da ARP.
A reposigdo observard o mesmo padrio executivo do calgamento (base regularizada/compactada,
colchdo e rejunte com pé de brita, compactagéo mecanica final e planicidade < 1,50 cm sob régua
de 3,00 m). Medigiio em m? efetivamente executado. Fornecimento e assentamento dos pavers pela
Contratada, salvo quando expressamente fornecidos pela Administragdo na ordem de servigo.

Item 3 — Pogos de visita (PV):

Execcugio/restauragio com blocos 19x19x39 grauteados; ferragem @10 mm; dimensdo interna
1,5 m x 1,5 m; profundidade variavel; fornecimento integral de materiais e equipamentos.
Item 4 — Tampas de concreto:

Concreto armado trago minimo 1:3:3 “in loco”; ago 30 kg/m?, bitola minima 4,2 mm; formas

em compensado resinado com desmoldante; cura 2 3 dias antes da instalagdo; limpeza final;
fornecimento total.

Item 5 — Tampdo de ferro fundido:

DN 600 mm, articulado, com suporte 60 t; retirada/limpeza quando re-assentar; assentamento
com argamassa; isolamento para cura; fornecimento integral do tampéo.

Item 6 — Tubos de concreto (execugio):

Escavagio mecanizada; bergo de areia 10 cm compactada; lona plastica; assentamento em
macho/fémea; desnivel max. 1%; junta rigida com argamassa + envelopamento com lona (junta
flexivel); reaterro lateral/por camadas < 20 cm, compactagdo com placa/rolo; fornecimento de
materiais e equipamentos, exceto os tubos, que serdo fornecidos pelo orgdo.

Item 7 — Tubos PEAD (execugiio):

Mesmas etapas de escavagdo/bergo/lona; encaixe e colagem apropriada, envelopamento com
lona; desnivel méx. 1%; reaterro por camadas < 20 cm; fornecimento de materiais e equipamentos,
exceto os tubos, fornecidos pelo érgdo. Execugéo conforme demanda, por prego unitdrio, com
mobilizagdo proporcional & ordem de servigo.

s

Tubos (concreto/PEAD) fornecidos pelo érgdo, quando expressamente indicado; demais insu-
mos/equipamentos pela contratada.

Prazos de atendimento por OS (ex.: prazo para inicio e para conclusdo por metragem/unidade),
garantia e tolerdncias de qualidade no TR/edital da ARP.

Normas e boas priticas: observancia a normas ABNT pertinentes, sinalizagdo de obra,
gerenciamento de residuos e seguranga de canteiro.

Sustentabilidade: mancjo ¢ destinagio ambientalmente adequada de residuos (classe A/B);

preferéncia por agregados de origem regular; controle de poeira/ruido; eficiéncia logistica para
reduzir emissdes; reaproveitamento de materiais quando tecnicamente viavel.
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Recebimento e medigdo: por unidade de medida de cada item (UN/M?*M), com verificagdo
dimensional/funcional e recebimentos provisério e definitivo.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:
BL: 200 UN
PY: 10 UN
Tampas de concreto: 200 UN
Assentamento tampéo FF DN 600: 10 UN
Calgamento pedra irregular: 8.000 m?

Tubos de concreto (execugio): 500 m (@400), 1.000 m (@600), 1.000 m (@800), 1.000 m
(©1000), 400 m (@1200), 200 m (P1500)

Tubos PEAD (execugdo): 1.500 m (@800), 1.500 m (€1000), 600 m (@1200)

Quantitativos consolidados por unidade possibilitam economia de escala ¢ planejamento de
frentes de servigo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram consideradas solugdes correntes de drenagem urbana: (i) redes com tubos de concreto
com junta rigida/flexivel; (ii) redes com tubos PEAD com junta colada; (iii) elementos de captagdo
(BL) ¢ inspegdo (PV) em alvenaria estrutural de blocos; (iv) tampas de concreto ¢ tampdes de
ferro fundido DN 600; (v) recomposigio de calcamento em pedra irregular.
As alternativas foram comparadas quanto a disponibilidade regional, capacidade estrutural/hidréulica,
manutengdo, prazo de execugio e custo ao longo do ciclo de vida. A solugio mista (tubos de concreto
¢ PEAD conforme didmetro/trecho) mostrou-se adequada por desempenho, custo, rapidez de
implantagio e facilidade de manutengdo local. As composigdes e pregos estimativos tomam por
referéncia SINAPI/CAIXA — data-base 09/2025 (com BDI indicado nas planilhas).

A indisponibilidade de mdo de obra especializada interna impacta diretamente os servigos
listados no ETP (bocas de lobo, pogos de visita, tampas/tampées, assentamento de tubos e
calgamento em pedra irregular), que exigem técnica especifica e produtividade continua.

Alternativas analisadas:

Equipe prépria: exigiria provimento de cargos/contratagdes ¢ treinamento, com prazos
incompativeis com a urgéncia e sem garantia de escala para frentes simultineas.

Contratagdo pontual por contrato fechado: reduz flexibilidade ante a demanda varidvel e
a distribuigdo territorial das ordens de servigo.

Sistema de Registro de Precos (ARP) para servigos por OS: oferece flexibilidade,
mobilizagdo rapida ¢ previsibilidade de pregos unitarios, aderente ao carater recorrente e
sazonal dos servigos.

Justificativa técnica e econdmica da contratagio terceirizada
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Empresas especializadas no mercado regional mantém quadros de calceteiros e equipes de
drenagem aptas a executar os itens do objeto, com equipamentos préprios (placas/rolos
vibratorios, retroescavadeiras, formas, ferragens ¢ EPI/EPC), permitindo inicio célere apos
cada OS.

A terceirizagio evita a imobilizagdo de custos permanentes pela SMO (pessoal ¢
equipamentos) e transfere ao contratado logistica, produtividade minima ¢ substitui¢io de
mio de obra, favorecendo economicidade no ciclo de vida.

A ARP por prego unitério viabiliza atendimento conforme demanda, com pagamento por
medigio efetiva (UN/m?*m), mitigando riscos de ociosidade.

Aderéncia dos itens do ETP ao padriio de mercado

Bocas de lobo e pogos de visita em blocos 19x19x39 grauteados, tampas de concreto
moldadas in loco e tampdes FF DN 600 sdo solugdes correntes, com oferta consolidada de
insumos e mdo de obra.

Assentamento de tubos de concreto (macho/fémea, junta rigida/envelopamento) e de PEAD
(encaixe/colagem) compde escopo padronizado e amplamente executado por prestadores
tetceirizados.

Calgamento em pedra irregular (espessura = 25 cm; tolerdncia < 1,5 cm sob régua de 3 m)
demanda calceteiros experientes — perfil disponivel no mercado local/ regional.

Aspectos operacionais observados no mercado
Mobilizagiio por OS com prazos de inicio definidos ¢ possibilidade de frentes simultineas.

Fornecimento pelo contratado de todos os materiais/cquipamentos dos itens, exceto tubos
de concreto / PEAD quando fornecidos pela Administragao via ARP de aquisi¢io de
materiais (contratagio correlata em andamento).

Medigdes objetivas (UN/m?*m) e recebimentos provisério/definitivo por OS, com
tolerancias ¢ critérios de qualidade usuais.

Diante da caréncia de calceteiros, de mio de obra e maquinario especializado no quadro da
SMO ¢ da alta demanda continuada, a terceirizagio via ARP mostra-se a alternativa mais
vantajosa, por combinar agilidade, flexibilidade, escala ¢ economicidade, preservando a
competitividade e o atendimento tempestivo das necessidades publicas.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estimativas obtidas com base em planilhas orgamentarias de base SINAPI, em anexo a
requisigao (valores com BDI):

Bocas de lobo (200 UN): RS 404.382,00
Pogos de visita (10 UN): RS 84.435,30
Tampas de concreto (200 UN): R$ 108.176,00

Assentamento tampdo FF DN 600 (10 UN): R$ 13.315,30
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