
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Ampliação UBS Simon Bolivar

ENDEREÇO: Rua Maria Aldina Saraiva, 195

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 115,19 m²

PRAZO: 210 dias

DESC. CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. PARCIAL S/BDI PARCIAL C/BDI TOTAL S/BDI TOTAL C/BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Demolições e Retiradas Demolições e Retiradas

1.1.1 72215 Demolição de alvenaria 10,80 m³ -R$          27,50R$     -R$         297,00R$      297,00R$         386,10R$      R$ 297,00 R$ 386,10

1.2

1.2.1 73805/1

Barracão de obra para escritório, depósito, piso em pinho 

3a.,  paredes em compensado 10mm, cobertura em 

fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas e 

esquadrias

6,00 m² 140,12R$       95,87R$     840,72R$      575,22R$      1.415,94R$       1.840,72R$    

1.2.2 74209/1 Placas de Obra em chapa de aço galvanizado 4,32 m² 181,10R$       36,65R$     782,35R$      158,33R$      940,68R$         1.222,88R$    

2

2.1 74077/1
Locação convencional de obra, através de gabarito de 

tábuas corridas pontaleteadas, sem reaproveitamento
98,74 m² 3,31R$         2,49R$      326,83R$      245,86R$      572,69R$         744,50R$      572,69R$      744,50R$        

3

3.1 73962/4 Escavação Mecânica mat. 1a. Cat. entre 1,50m e 3,00m 45,00 m³ 6,08R$         0,74R$      273,60R$      33,17R$       306,77R$         398,79R$      
306,77R$      398,79R$        

4

4.1 72819 Estaca tipo broca D=20cm 168,00 m 21,49R$        48,39R$     3.610,32R$    8.129,52R$    11.739,84R$      15.261,79R$   

4.2 73346-73301+73481 Viga Baldrame concreto armado fck 15 mpa 20X30cm 6,83 m³ 1.351,70R$     323,85R$    9.232,12R$    2.211,91R$    11.444,02R$      14.877,23R$   

4.3 73904/1
Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material 

de empréstimo
34,55 m³ 36,64R$        33,00R$     1.265,95R$    1.140,15R$    2.406,10R$       3.127,93R$    

25.589,96R$   33.266,95R$     

5

5.1 73346-73296-73300-27-29-33-34Viga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 4,10 m³ 1.123,70R$     291,55R$    4.607,17R$    1.195,37R$    5.802,54R$       7.543,30R$    

5.2 73346-73296-73300-27-29-33-34Pilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 2,06 m³ 1.123,70R$     291,55R$    2.314,82R$    600,60R$      2.915,42R$       3.790,05R$    

5.3 74141/1 Laje Pré-Fabricada Forro 04cm Tavela Cerâmica 115,19 m² 47,36R$        17,75R$     5.455,40R$    2.044,62R$    7.500,02R$       9.750,03R$    

6

6.1 87501 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 311,05 m² 22,45R$        67,18R$     6.983,07R$    20.896,34R$   27.879,41R$      36.243,23R$   27.879,41R$   36.243,23R$     

7

7.1 84031 Estrutura Madeira c/ tesoura para vãos até 15 m p/ telha de fibrocimento138,70 m² 79,76R$        28,68R$     11.062,71R$   3.977,92R$    15.040,63R$      19.552,82R$   

7.2 84035 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 138,70 m² 39,69R$        6,09R$      5.505,00R$    844,68R$      6.349,69R$       8.254,59R$    

7.3 74045/1 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 20,00 m 32,24R$        2,82R$      644,80R$      56,40R$       701,20R$         911,56R$      

7.4 10566 Tabeira para telhado 25cm 50,00 m 10,39R$        519,50R$      -R$         519,50R$         675,35R$      

7.5 72107 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50 12,00 m 14,03R$        5,86R$      168,36R$      70,32R$       238,68R$         310,28R$      

7.6 84091+11587 Forro PVC branco e=8mm fix. em sarrafos de madeira 18,00 m² 46,95R$        20,10R$     845,10R$      361,80R$      1.206,90R$       1.568,97R$    
24.056,59R$   31.273,57R$     

8

8.1 83742 Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos 56,88 m² 7,22R$         10,24R$     410,67R$      582,45R$      993,12R$         1.291,06R$    

8.2 55960 Impermeabilização- Madeira - 1 demão - marrom 138,70 m² 2,37R$         2,20R$      328,72R$      305,14R$      633,86R$         824,02R$      

9

9.1 74164/4+72887 Leito de Brita 4cm 3,60 m³ 47,67R$        22,00R$     171,61R$      79,20R$       250,81R$         326,06R$      

9.2 74048/7 Contrapiso Concreto Impermeável 5 cm 4,49 m³ 10,29R$        9,00R$      46,21R$       40,41R$       86,62R$          112,61R$      

9.3 87259 Porcelanato 45x45 c/ rodapé 89,81 m² 51,30R$        10,65R$     4.607,25R$    956,48R$      5.563,73R$       7.232,85R$    5.901,16R$    7.671,51R$      

PAVIMENTAÇÕES

COBERTURAS

IMPERMEABILIZAÇÃO

1.626,98R$    2.115,08R$      

INFRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

16.217,98R$   21.083,38R$     

ALVENARIAS

Tapumes e Alojamentos

2.356,62R$    3.063,61R$      

LOCAÇÃO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-1127

Unitários Parciais



10

10.1 87316 Chapisco 1:4 43,50 m³ 222,90R$       51,43R$     9.696,15R$    2.237,21R$    11.933,36R$      15.513,36R$   

10.2 87527 Emboço 1:2:8 preparo mecânico 110,60 m² 3,45R$         12,47R$     381,57R$      1.379,18R$    1.760,75R$       2.288,98R$    

10.3 87533 Massa única, argamassa 1:2;8 347,26 m² 3,45R$         9,42R$      1.198,05R$    3.271,19R$    4.469,24R$       5.810,01R$    

10.4 87533+7325 Massa única, argamassa 1:2:8 com aditivo impermeabilizante parede ext163,60 m² 9,82R$         9,42R$      1.606,55R$    1.541,11R$    3.147,66R$       4.091,96R$    

10.5 87259 Porcelanato 45x45 110,60 m² 51,30R$        10,65R$     5.673,78R$    1.177,89R$    6.851,67R$       8.907,17R$    28.162,68R$   36.611,48R$     

11

11.1

11.1.1 73933/4+84866+2427 Porta Metálica 0,80 x 2,10 completa 1,00 unid 393,00R$       74,50R$     393,00R$      74,50R$       467,50R$         607,75R$      

11.1.2 6103 Caixilho Basculante-Ferro 12,48 m² 138,61R$       22,29R$     1.729,85R$    278,18R$      2.008,03R$       2.610,44R$    

11.1.3 73933/3+84866+2427 Porta metálica venezianada 0,80 x 2,10 completa 3,00 unid 292,23R$       79,97R$     876,69R$      239,91R$      1.116,60R$       1.451,58R$    

11.1.4 73804/1 Tela de polipropileno 12,48 m² 8,25R$         7,44R$      102,96R$      92,85R$       195,81R$         254,55R$      
3.787,94R$    4.924,33R$      

11.2

11.2.1 73910/5 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,80x2,10 6,00 unid 235,80R$       85,91R$     1.414,80R$    515,46R$      1.930,26R$       2.509,34R$    1.930,26R$    2.509,34R$      

12

12.1 72117 Vidro Transparente 4mm colocado com massa 15,36 m² 66,11R$        10,55R$     1.015,45R$    162,05R$      1.177,50R$       1.530,75R$    1.177,50R$    1.530,75R$      

13

13.1 88415 Aplicação de fundo acrílico 510,86 m² 0,71R$         0,90R$      362,71R$      459,77R$      822,48R$         1.069,23R$    

13.2 88494 Aplicação e lixamento  massa latex teto 89,81 m² 2,27R$         9,08R$      203,87R$      815,47R$      1.019,34R$       1.325,15R$    

13.3 88495 Aplicação e lixamento  massa latex parede 421,05 m² 2,27R$         4,21R$      955,78R$      1.772,62R$    2.728,40R$       3.546,93R$    

13.4 88488 Aplicação manual tinta acrílica teto 89,81 m² 4,23R$         4,00R$      379,90R$      359,24R$      739,14R$         960,88R$      

13.5 88489 Aplicação manual tinta acrílica parede 421,05 m² 4,23R$         3,37R$      1.781,04R$    1.418,94R$    3.199,98R$       4.159,97R$    

13.6 6067 Pint.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Zarcão 25,92 m² 5,28R$         20,00R$     136,86R$      518,40R$      655,26R$         851,83R$      

13.7 74065/3 Pint.Esmalte Bril.Madeira - 2 demãos-Incl fundo bco 20,16 m² 7,07R$         9,45R$      142,53R$      190,51R$      333,04R$         432,96R$      

14

14.1

14.1.1 75030/1 Tubo PVC Rígido Soldável 25mm e conexões 60,00 m 3,83R$         10,13R$     229,80R$      607,80R$      837,60R$         1.088,88R$    

14.1.2 75030/04 Tubo PVC Rígido Soldável 50mm e conexões 15,00 m 12,90R$        14,85R$     193,50R$      222,75R$      416,25R$         541,13R$      

14.2

14.2.1 74165/4 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conexões 66,00 m 12,01R$        27,63R$     792,66R$      1.823,58R$    2.616,24R$       3.401,11R$    

14.2.2 74165/3 Tubo PVC Rígido Soldável 75mm Esgoto Secundário e conexões 30,00 m 10,55R$        26,60R$     316,50R$      798,00R$      1.114,50R$       1.448,85R$    

14.2.3 74165/02 Tubo PVC Rígido Soldável 50mm Esgoto Primario e conexões 18,00 m 8,19R$         19,00R$     147,42R$      342,00R$      489,42R$         636,25R$      

14.2.4 74165/1 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm Esgoto Secundário e conexões 12,00 m 4,90R$         14,84R$     58,80R$       178,08R$      236,88R$         307,94R$      

14.2.5 72886+13255+74104/1 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Concreto 10,00 unid 88,26R$        44,73R$     882,60R$      447,30R$      1.329,90R$       1.728,87R$    

14.2.7 72685 Ralo sifonado 100x100 7,00 unid 6,25R$         12,56R$     43,75R$       87,92R$       131,67R$         171,17R$      
5.918,61R$    7.694,19R$      

14.3

14.3.1 83671 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conexões 30,00 m 8,73R$         39,59R$     261,90R$      1.187,70R$    1.449,60R$       1.884,48R$    

14.3.2 72286+73799/1+72887 Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/Grelha Ferro 4,00 unid 373,40R$       141,77R$    1.493,60R$    567,08R$      2.060,68R$       2.678,88R$    3.510,28R$    4.563,36R$      

14.4

14.4.1 73962/4 Escavação Mecânica mat. 1a. Cat. entre 1,50m e 3,00m 76,06 m³ 6,08R$         0,74R$      462,44R$      56,06R$       518,50R$         674,05R$      

14.4.2 79488 Reaterro manual com apiloamento mecânico 48,28 m³ 0,45R$         4,95R$      21,73R$       238,99R$      260,71R$         338,93R$      

14.4.3 74197/1 Fossa Séptica 1,00 unid 499,21R$       409,04R$    499,21R$      409,04R$      908,25R$         1.180,73R$    

14.4.4 74197/1 Filtro Anaeróbio 1,00 unid 499,21R$       409,04R$    499,21R$      409,04R$      908,25R$         1.180,73R$    

14.4.5 74198/1 Sumidouro em alvenaria de tijolo  ceramico 1,00 uni 489,71R$       542,72R$    489,71R$      542,72R$      1.032,43R$       1.342,16R$    

14.4.6 6514+72887 Fornecimento e lançamento de Brita n°4 0,42 m³ 51,63R$        22,00R$     21,68R$       9,24R$        30,92R$          40,20R$       

14.4.7 73881/1 Execução de dreno com manta geotextil 10,00 m² 5,25R$         0,22R$      52,50R$       2,20R$        54,70R$          71,11R$       
3.713,77R$    4.827,90R$      

14.5

14.5.1 86872 Tanque em Louça com Coluna 1,00 unid 177,24R$       31,71R$     177,24R$      31,71R$       208,95R$         271,64R$      

14.5.2 86943-86906 Lavatório de Louça branca suspenso 29,5x39,0cm, inclui sifão plast. 1”+válvula 1”+conj. Fix.4,00 unid 102,83R$       10,92R$     411,32R$      43,68R$       455,00R$         591,50R$      

14.5.3 73541+1748 Pia Aço Inox (130x60) 1,00 unid 42,28R$        49,98R$     42,28R$       49,98R$       92,26R$          119,94R$      

14.5.4 10422+377
Bacia Sanitária Sifonada de louça com assento elevado sem 

abertura frontal - PNE
2,00 unid 263,50R$       62,44R$     527,00R$      124,88R$      651,88R$         847,44R$      

14.5.5 4267 Papeleira louça branca 2,00 unid 19,93R$        7,48R$      39,86R$       14,96R$       54,82R$          71,27R$       

14.5.6 74175/1 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 6,00 unid 84,98R$        15,45R$     509,88R$      92,70R$       602,58R$         783,35R$      

14.5.774175/1-6013+6015+p.local conexõesRegistro Gaveta Canopla Cromada 50mm(2") 1,00 unid 141,28R$       15,45R$     141,28R$      15,45R$       156,73R$         203,75R$      

14.5.8 86906-13415+13984 Torneira cromada 3/4” de bancada p/lavat. c/engate flex. 4,00 unid 41,50R$        1,74R$      166,00R$      6,96R$        172,96R$         224,85R$      

14.5.9 86914 Torneira  Cromada tanque (tanque e deposito de lixo) 3,00 unid 43,84R$        2,66R$      131,52R$      7,98R$        139,50R$         181,35R$      

14.5.10 86910-11773+11775 Torneira Cromada p/pia c/arejador 1,00 unid 100,96R$       2,95R$      100,96R$      2,95R$        103,91R$         135,08R$      

14.5.11 1370 Ducha Higiênica 2,00 unid 82,33R$        6,04R$      164,66R$      12,08R$       176,74R$         229,76R$      

14.5.12 73669-4750-6189 Barra de Apoio 40cm (PNE) 2,00 unid 33,14R$        13,40R$     66,28R$       26,80R$       93,08R$          121,00R$      

14.5.13 73669-4750-6189 Barra de Apoio 80cm (PNE) 4,00 unid 33,14R$        13,40R$     132,56R$      53,60R$       186,16R$         242,01R$      

14.5.14 73669-4750-6189 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatório 2,00 unid 33,14R$        13,40R$     66,28R$       26,80R$       93,08R$          121,00R$      

Equipamentos Sanitários

Instalação Pluvial

Fossa Séptica e Filtro Anaeróbico

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Instalação de Água fria

1.253,85R$    1.630,01R$      

Instalação de Esgoto Sanitário

Metálica

Madeira

VIDROS

PINTURA

9.497,65R$    12.346,94R$     

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS



14.5.15 10228 Válvula de descarga (expurgo) 1,00 unid. 151,40R$       15,25R$     151,40R$      15,25R$       166,65R$         216,65R$      

14.5.16 10422-11761-11786+P.local Expurgo aço inox para bancada aço 1mm - 44x50x50cm 1,00 unid 925,00R$       62,44R$     925,00R$      62,44R$       987,44R$         1.283,67R$    

14.5.17 P. local Exaustor 1,00 unid 113,00R$       89,00R$     113,00R$      89,00R$       202,00R$         262,60R$      

14.5.18
P. local Insuflador 1,00 unid 180,00R$       89,00R$     180,00R$      89,00R$       269,00R$         349,70R$      

4.812,74R$    6.256,56R$      

15

15.1

15.1.1 13400 Centro de distribuição para 6 disjuntores 1,00 unid 17,07R$        6,83R$      17,07R$       6,83R$        23,90R$          31,07R$       

15.1.2 3379 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1,00 unid 27,29R$        10,92R$     27,29R$       10,92R$       38,21R$          49,67R$       

15.1.3 2386 Disjuntor Monofasico 40A 1,00 unid 14,11R$        5,64R$      14,11R$       5,64R$        19,75R$          25,68R$       

15.1.4 2370 Disjuntor Monofasico 10A 2,00 unid 8,41R$         3,36R$      16,82R$       6,72R$        23,54R$          30,60R$       

15.1.5 2370 Disjuntor Monofasico 20A 2,00 unid 8,41R$         3,36R$      16,82R$       6,72R$        23,54R$          30,60R$       

15.1.6 2688 Eletroduto PVC flexivel 3/4" - 25mm 200,00 m 1,57R$         0,63R$      314,00R$      126,00R$      440,00R$         572,00R$      

15.1.7 1871 caixa PVC octogonal 3" 23,00 unid 3,18R$         1,27R$      73,14R$       29,21R$       102,35R$         133,06R$      

15.1.8 1872 caixa PVC 4x2 30,00 unid 1,17R$         0,47R$      35,10R$       14,10R$       49,20R$          63,96R$       

15.1.9 1873 caixa PVC 4x4 2,00 unid 1,86R$         0,74R$      3,72R$        1,48R$        5,20R$           6,76R$        

15.1.10 7528 tomada 2P+T 10A, universal c/ placa 30,00 unid 5,14R$         2,06R$      154,20R$      61,80R$       216,00R$         280,80R$      

15.1.11 12122 interruptor 2 teclas embutir 10A c/ placa 1,00 unid 17,10R$        6,84R$      17,10R$       6,84R$        23,94R$          31,12R$       

15.1.12 7555 interrruptor simples embutir 1 tecla 10A c/ placa 12,00 unid 4,83R$         1,93R$      57,96R$       23,16R$       81,12R$          105,46R$      

15.1.13 3799 luminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 7,00 unid 60,66R$        24,33R$     424,62R$      170,31R$      594,93R$         773,41R$      

15.1.14 13841
luminária plafonier sobrepor c/ globo base metálica c/ 

soquete
11,00 unid 32,03R$        12,81R$     352,33R$      140,91R$      493,24R$         641,21R$      

15.1.15 3807 luminária externa prova de tempo c/ lampada economica 25W 5,00 unid 88,31R$        35,32R$     441,55R$      176,60R$      618,15R$         803,60R$      

15.1.16 2510 Relé fotoelétrico 1000W 220V 1,00 unid 25,63R$        10,25R$     25,63R$       10,25R$       35,88R$          46,64R$       

15.1.17 1014 Cabo de Cobre isol. PVC 450/750V 2,5mm² 800,00 m 1,34R$         0,54R$      1.072,00R$    432,00R$      1.504,00R$       1.955,20R$    

15.1.18 982 Cabo de Cobre isol. PVC 450/750V 6,0mm² 50,00 m 2,90R$         1,16R$      145,00R$      58,00R$       203,00R$         263,90R$      

15.1.19 12271 luminária dupla p/ sinalização (emergencia) 2,00 unid. 145,00R$       58,00R$     290,00R$      116,00R$      406,00R$         527,80R$      

15.1.20 20110 fita isolante PVC (10m) 3,00 unid 3,16R$         1,26R$      9,48R$        3,79R$        13,27R$          17,25R$       4.915,22R$    6.389,79R$      

16

16.1 73775/1 (88039+88316+10891)Extintor Pó Quimico ABC 4Kg 1,00 unid. 128,99R$       12,50R$     128,99R$      12,50R$       141,49R$         183,94R$      

16.2 4813+4378 Placa de sinalização (emergencia) 0,12 m² 163,16R$       36,65R$     19,58R$       4,40R$        23,98R$          31,17R$       

16.3 9537 Limpeza Final da Obra 98,74 m² 0,14R$         1,54R$      13,82R$       152,06R$      165,88R$         215,65R$      

16.4 72208 Carga mecanizada e remoção de entulho 65,00 m³ 3,03R$         0,72R$      196,95R$      46,80R$       243,75R$         316,88R$      

Paulo Rogerio Krug 174.060,77R$    

Arquiteto e Urbanista

CAU A 19197-3 52.218,23R$     

Sant'Ana do Livramento, 15 de dezembro de 2014. 226.279,00R$    

TOTAL S/BDI

BDI (30%)

TOTAL COM BDI 30%:

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

575,10R$      747,63R$        

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA

Instalação Interna


