PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’'ANA DO LIVRAMENTO
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-1127

PRAZO: 210 dias

OBRA: Ampliacdo UBS Simon Bolivar
ENDEREGO: Rua Maria Aldina Saraiva, 195
AREA A SER CONSTRUIDA: 115,19 m?

PLANILHA ORGAMENTARIA GLOBAL

Unitarios Parciais

72215 Demolicdo de alvenaria 10,80 “ RS 27,50 RS 297,00 | RS 297,00 | RS 386,10 R$ 297,00 RS 386,10

73805/1

3a., paredes em compensado 10mm, cobertura em

140,12 840,72 575,22 1.415,94 R 1.840,72
fibrocimento 6mm, incluso instalacdes elétricas e s

7407771 Locacao convencional de obra, através de gabarito de
tébuas corridas pontaleteadas, sem reaproveitamento

74209/1

Placas de Obra em chapa de aco galvanizado 181,10 782,35 158,33 940,68 R$ 1.222,88 RS 2.356,62

“ RS 3,31 RS 2,49 RS 326,83 RS 245,86 RS 572,69 R$ 744,50 R$ 572,69 R$ 744,50

3.063,61

73962/4 Escavacao Mecanica mat. la. Cat. entre 1,50m e 3,00m 45,00 “ RS 6,08 RS 273,60 | RS 33,17 | ®s 306,77 | RS 398,79 | Lo 306,77 | s 398,79

4.1 72819 Estaca tipo broca D=20cm 168,00 n RS 21,49 | RS 48,39 | RS 3.610,32 | R$  8.129,52 | RS 11.739,84 | RS 15.261,79
4.2 73346-73301+73481 Viga Baldrame concreto armado fck 15 mpa 20X30cm 6,83 ES RS  1.351,70 | RS 323,85 | R$  9.232,12 | R$  2.211,91 | RS 11.444,02 | RS 14.877,23
Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material B B
4.3 73904/1 o empréatine 34,55 m RS 36,64 | RS 33,00 | R$  1.265,95 | RS  1.140,15 | RS 2.406,10 | RS 3.127,93 | o o ooo oo | oo
$346-73296-73300-27-29-33-|Viga Concreto Armado-escor, forma,arm, lanc, cura,des 4,10 ES RS  1.123,70 | RS 291,55 [ RS  4.607,17 | R$  1.195,37 | RS 5.802,54 | RS  7.543,30
$346-73296-73300-27-29-33- |Pilar Concreto Armado-escor, forma,arm, lanc,cura,des 2,06 ES RS  1.123,70 | RS 291,55 | RS  2.314,82 | RS 600,60 | RS 2.915,42 | R$  3.790,05
74141/1 Laje Pré-Fabricada Forro Odcm Tavela Ceramica 115,19 m RS 47,36 | R$ 17,75 [ RS  5.455,40 | RS  2.044,62 | RS 7.500,02 | R$  9.750,03 | pg 14,217,098 | R

21.083,38

Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 311,05 RS 6.983,07 R$ 20.896,34 RS 27.879,41

7.1 84031 Estrutura Madeira c/ tesoura para vdos até 15 m p/ telha d¢f 138,70 m? R$ 79,76 RS 28,68 R$ 11.062,71 R$ 3.977,92 R$ 15.040, 63 R$ 19.552,82
7.2 84035 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 138,70 m? R$ 39,69 RS 6,09 RS 5.505,00 R$ 844,68 R$ 6.349,69 R$ 8.254,59
7.3 74045/1 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 20,00 m R$ 32,24 RS 2,82 RS 644,80 R$ 56,40 R$ 701,20 R$ 911,56
7.4 10566 Tabeira para telhado 25cm 50,00 m R$ 10,39 RS 519,50 R$ - R$ 519,50 R$ 675,35
7.5 72107 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50 12,00 m R$ 14,03 RS 5,86 RS 168,36 R$ 70,32 R$ 238,68 R$ 310,28
7.6 84091+11587 Forro PVC branco e=8mm fix. em sarrafos de madeira 18,00 m? R$ 46,95 RS 20,10 RS 845,10 R$ 361,80 R$ 1.206,90 R$ 1.568,97 RS

24.056,59 R$ 31.273,57

Impermeabilizacdo com emulsdo asféltica 2 demdos 1.291,06

Impermeabilizacdo- Madeira - 1 demdo - marrom 824,02

RS 1.626,98 2.115,08

9.1 74164/4+72887 Leito de Brita dcm 3,60 m? RS 47,67 R$ 22,00 R$ 171,61 R$ 79,20 R$ 250,81 R$ 326,06
9.2 74048/7 Contrapiso Concreto Impermedvel 5 cm 4,49 m? RS 10,29 R$ 9,00 R$ 46,21 R$ 40,41 R$ 86,62 R$ 112,61
9.3 87259 Porcelanato 45x45 c/ rodapé 89,81 m? RS 51,30 R$ 10,65 R$ 4.607,25 R$ 956,48 R$ 5.563,73 R$ 7.232,85 RS

5.901,16 RS 7.671,51




R$ 28.162,68 RS

36.611,48

11.2.1 73910/5 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,80x2,10 m RS 235,80 | RS 85,91 | R$  1.414,80 | RS 515,46 | RS 1.930,26 | RS 2.509,34 | pg  1.930,26 | R 2.509,34

VidroTransparente 4mm colocado com massa 15,36 Rs 66,11 | RS 10,55 | R$  1.015,45 | RS 162,05 | RS 1.177,50 | R$  1.530,75 | g 1.177,50 | mrs 1.530,75

10.1 87316 Chapisco 1:4 43,50 m? RS 222,90 R$ 51,43 [ R$ 9.696,15 | R$ 2.237,21 R$ 11.933,36 RS 5.513,36
10.2 87527 Embogo 1:2:8 preparo mecanico 110,60 m? RS 3,45 R$ 12,47 RS 381,57 R$ 1.379,18 R$ 1.760,75 R$ 2.288,98
10.3 87533 Massa Unica, argamassa 1:2;8 347,26 m? R$ 3,45 R$ 9,42 R$ 1.198,05 R$ 3.271,19 R$ 4.469,24 R$ 5.810,01
10.4 87533+7325 Massa Unica, argamassa 1:2:8 com aditivo impermeabilizante| 163,60 m? RS 9,82 R$ 9,42 R$ 1.606,55 R$ 1.541,11 R$ 3.147,66 R$ 4.091,96
10.5 87259 Porcelanato 45x45 110,60 m? RS 51,30 R$ 10,65 R$ 5.673,78 R$ 1.177,89 R$ 6.851,67 R$ 8.907,17
11.1.1 73933/4+84866+2427 Porta Metalica 0,80 x 2,10 completa 1,00 unid R$ 393,00 R$ 74,50 R$ 393,00 R$ 74,50 R$ 467,50 R$ 607,75
11.1.2 6103 Caixilho Basculante-Ferro 12,48 m? R$ 138,61 R$ 22,29 R$ 1.729,85 R$ 278,18 R$ 2.008,03 R$ 2.610,44
11.1.3 73933/3+84866+2427 Porta metadlica venezianada 0,80 x 2,10 completa 3,00 unid R$ 292,23 R$ 79,97 R$ 876,69 R$ 239,91 R$ 1.116,60 R$ 1.451,58
11.1.4 73804/1 Tela de polipropileno 12,48 m? R$ 8,25 R$ 7,44 R$ 102,96 R$ 92,85 R$ 195,81 R$ 254,55

RS 3.787,94 RS

4.924,33

9.497,65 RS 12.346,94

1.253,85 R$ 30,01

5.918,61 R$ 7.694,19
$ .

3.510,28 R 4.563,36

RS 3.713,77 RS

13.1 88415 Aplicacdo de fundo acrilico 510,86 n? RS 0,71 | R 0,90 | RS 362,71 | RS 459,77 | RS 822,48 | RS  1.069,23
13.2 88494 Aplicacdo e lixamento massa latex teto 89,81 n? RS 2,27 | RS 9,08 | RS 203,87 | RS 815,47 | RS 1.019,34 | R$  1.325,15
13.3 88495 Aplicacdo e lixamento massa latex parede 421,05 n? RS 2,27 | r$ 4,21 | RS 955,78 | RS  1.772,62 | RS 2.728,40 | R$  3.546,93
13.4 88488 Aplicacdo manual tinta acrilica teto 89,81 n? RS 4,23 | RS 4,00 | &S 379,90 | RS 359,24 | RS 739,14 | RS 960,88
13.5 88489 Aplicacdo manual tinta acrilica parede 421,05 n? RS 4,23 | RS 3,37 | RS  1.781,04 | RS  1.418,94 | RS 3.199,98 | R  4.159,97
13.6 6067 Pint.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Zarcao 25,92 n? RS 5,28 | R$ 20,00 | RS 136,86 | RS 518,40 | RS 655,26 | RS 851,83
13.7 74065/3 Pint.Esmalte Bril.Madeira - 2 demdos-Incl fundo bco 20,16 n? RS 7,07 | rs 9,45 | RS 142,53 | RS 190,51 | Rs 333,04 | RS 432,96
\
| T4.1.1 75030/1 Tubo PVC Rigido Soldavel 25mm e conexoes 60,00 B RS 3,83 | R$ 10,13 | RS 229,80 | RS 607,80 | RS 837,60 | RS 1.088,88
14.1.2 75030/04 Tubo PVC Rigido Soldavel 50mm e conexdes 15,00 n RS 12,90 | R$ 14,85 | RS 193,50 | RS 222,75 | Rs 416,25 | RS 541,13
| 14.2.1 74165/4 Tubo PVC Rigido 100mm Esgoto Primirio e conexdes 66,00 n RS 12,01 | R$ 27,63 | RS 792,66 | RS  1.823,58 2.616,24 | R$  3.401,11
14.2.2 74165/3 Tubo PVC Rigido Soldavel 75mm Esgoto Secundario e conexdes| 30,00 n RS 10,55 | RS 26,60 | RS 316,50 | RS 798,00 | RS 1.114,50 | R  1.448,85
14.2.3 74165/02 Tubo PVC Rigido Soldavel 50mm Esgoto Primario e conexdes 18,00 n RS 8,19 | R$ 19,00 | RS 147,42 | RS 342,00 | RS 489,42 | RS 636,25
14.2.4 74165/1 Tubo PVC Rigido Soldavel 40mm Esgoto Secundario e conexdes| 12,00 n RS 4,9 | R$ 14,84 | RS 58,80 | RS 178,08 | Rs 236,88 | RS 307,94
14.2.5 72886+13255+74104/1  |Caixa Inspecdo 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Concreto 10,00 unid RS 88,26 | RS 44,73 | RS 882,60 | RS 447,30 | Rs 1.329,90 | R  1.728,87
14.2.7 72685 Ralo sifonado 100x100 7,00 unid RS 6,25 | R§ 12,56 | RS 43,75 | RS 87,92 | s 131,67 | Rs 171,17
| 14.3.1 83671 Tubo PVC Rigido 100mm Esgoto Primirio e conexdes 30,00 n RS 8,73 | R$ 39,50 | RS 261,90 | RS 1.187,70 | RS 1.449,60 | R  1.884,48
14.3.2 12286+73799/1+72887  |Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/Grelha Ferro 4,00 unid RS 373,40 | RS 141,77 | RS  1.493,60 | RS 567,08 | RS 2.060,68 | Rs  2.678,88
| 14.4.1 73962/4 Escavacdo Mecanica mat. la. Cat. entre 1,50m e 3,00m 76,06 n RS 6,08 | RS 0,74 | RS 462,44 | RS 56,06 | RS 518,50 | RS 674,05
14.4.2 79488 Reaterro manual com apiloamento mecanico 48,28 n RS 0,45 | RS 4,95 | RS 21,73 | RS 238,99 | RS 260,71 | RS 338,93
14.4.3 74197/1 Fossa Séptica 1,00 unid RS 499,21 | RS 409,04 | RS 499,21 | RS 409,04 | RS 908,25 | R$  1.180,73
14.4.4 74197/1 Filtro Anaerébio 1,00 unid RS 499,21 | RS 409,04 | RS 499,21 | RS 409,04 | RS 908,25 | R$  1.180,73
14.4.5 74198/1 Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico 1,00 uni RS 489,71 | RS 542,72 | RS 489,71 | RS 542,72 | RS 1.032,43 | R$  1.342,16
14.4.6 6514+72887 Fornecimento e lancamento de Brita n°d 0,42 n RS 51,63 | RS 22,00 | RS 21,68 | RS 9,24 | Rs 30,92 | RS 40,20
14.4.7 73881/1 Execucdo de dreno com manta geotextil 10,00 n RS 5,25 | RS 0,22 | RS 52,50 | RS 2,20 | ®s 54,70 | RS 71,11
14.5.1 86872 Tanque em Louca com Coluna 1,00 unid RS 177,24 | RS 31,71 | RS 177,24 | RS 31,71 | Rs 208,95 | RS 271, 64
14.5.2 86943-86906 Lavatério de Louca branca suspenso 29,5x39,0cm, inclui siff 4,00 unid RS 102,83 | RS 10,92 | RS 411,32 | RS 43,68 | Rs 455,00 | RS 591,50
14.5.3 7354141748 Pia Aco Tnox (130x60) 1,00 unid RS 42,28 | RS 49,98 | RS 42,28 | RS 49,98 | Rs 92,26 | RS 119,94
14.5.4 104224377 ‘:;zizu:“gzi:lsffggzda de louca com assento elevado sem 2,00 unid RS 263,50 | RS 62,44 | RS 527,00 | RS 124,88 | RS 651,88 | RS 847,44
14.5.5 1267 Papeleira louca branca 2,00 unid RS 19,93 | ®s 7,48 | RS 39,86 | RS 14,96 | RS 54,82 | RS 71,27
14.5.6 74175/1 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 6,00 unid RS 84,98 | RS 15,45 | RS 509,88 | RS 92,70 | RS 602,58 | RS 783,35
14.5.7 [5/1-6013+6015+p. local conelReglstro Gaveta Canopla Cromada 50mm(2") 1,00 unid RS 141,28 | RS 15,45 | RS 141,28 | RS 15,45 | Rs 156,73 | Rs 203,75
14.5.8 86906-13415+13984 Torneira cromada 3/4” de bancada p/lavat. c/engate flex. 4,00 unid RS 41,50 | ®s 1,74 | ®$ 166,00 | RS 6,96 | RS 172,96 | R$ 224,85
14.5.9 86914 Torneira Cromada tanque (tanque e deposito de lixo) 3,00 unid RS 43,84 | ®s 2,66 | RS 131,52 | RS 7,98 | RS 139,50 | RS 181,35
14.5.10 86910-11773+11775 Torneira Cromada p/pia c/arejador 1,00 unid RS 100,96 | Rs 2,95 | RS 100,96 | RS 2,95 | ®s 103,91 | Rs 135,08
14.5.11 1370 Ducha Higiénica 2,00 unid RS 82,33 | ®s 6,04 | &S 164,66 | RS 12,08 | RS 176,74 | R$ 229,76
14.5.12 73669-4750-6189 Barra de Apoio 40cm (PNE) 2,00 unid RS 33,14 | RS 13,40 | ®S 66,28 | RS 26,80 | Rs 93,08 | RS 121,00
14.5.13 73669-4750-6189 Barra de Apoio 80cm (PNE) 4,00 unid RS 33,14 | RS 13,40 | ®S 132,56 | RS 53,60 | RS 186,16 | R$ 242,01
14.5.14 73669-4750-6189 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatério 2,00 unid RS 33,14 | RS 13,40 | ®S 66,28 | RS 26,80 | Rs 93,08 | RS 121,00




14.5.15 10228 Valvula de descarga (expurgo) 1,00 unid. RS 151,40 | RS 15,25 | ®$ 151,40 | BS 15,25 | ”S 166,65 | RS 216,65
14.5.16|10422-11761-11786+P. local |[Expurgo aco inox para bancada ago lmm - 44x50x50cm 1,00 unid RS 925,00 | RS 62,44 | RS 925,00 | R$ 62,44 | RS 987,44 | RS  1.283,67
14.5.17 P. local Exaustor 1,00 unid RS 113,00 | RS 89,00 | ms 113,00 | rS 89,00 | RS 202,00 | Rs 262,60
14518 P. local Insuflador 1,00 unid RS 180,00 | RS 89,00 | m$ 180,00 | RS 89,00 | RS 269,00 | Rs 349,70 | ps  4.812,74 | s 6.256,56
15.1.1 13400 Centro de distribuicdo para 6 disjuntores 1,00 unid RS 17,07 | RS 6,83 | RS 17,07 | RS 6,83 | RS 23,90 | RS 31,07
15.1.2 3379 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1,00 unid R$ 27,29 RS 10,92 RS 27,29 RS 10,92 RS 38,21 RS 49,67
15.1.3 2386 Disjuntor Monofasico 40A 1,00 unid RS 14,11 | RS 5,64 | RS 14,11 | RS 5,64 | RS 19,75 | &S 25,68
15.1.4 2370 Disjuntor Monofasico 10A 2,00 unid RS 8,41 | RS 3,36 | &S 16,82 | RS 6,72 | ®S 23,54 | ®s 30,60
15.1.5 2370 Disjuntor Monofasico 20A 2,00 unid RS 8,41 | RS 3,36 | &S 16,82 | RS 6,72 | BS 23,54 | ®s 30,60
15.1.6 2688 Eletroduto PVC flexivel 3/4" - 25mm 200,00 n RS 1,57 | r$ 0,63 | &S 314,00 | RS 126,00 | RS 440,00 | RS 572,00
15.1.7 1871 caixa PVC octogonal 3" 23,00 unid RS 3,18 | r$ 1,27 | ®$ 73,14 | RS 29,21 | RS 102,35 | RS 133,06
15.1.8 1872 caixa PVC 4x2 30,00 unid RS 1,17 | &S 0,47 | &S 35,10 | RS 14,10 | RS 49,20 | Rs 63,96
15.1.9 1873 caixa PVC 4x4 2,00 unid RS 1,86 | RS 0,74 | &S 3,72 | RS 1,48 | RS 5,20 | RS 6,76
15.1.10 7528 tomada 2P+T 10A, universal c/ placa 30,00 unid RS 5,14 | RS 2,06 | RS 154,20 | RS 61,80 | RS 216,00 | RS 280,80
15.1.11 12122 interruptor 2 teclas embutir 10A ¢/ placa 1,00 unid RS 17,10 | &S 6,84 | RS 17,10 | ®S 6,84 | RS 23,94 | Rs 31,12
15.1.12 7555 interrruptor simples embutir 1 tecla 10A ¢/ placa 12,00 unid RS 4,83 | rS 1,93 | &S 57,96 | RS 23,16 | RS 81,12 | RS 105,46
15.1.13 3799 luminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 7,00 unid RS 60,66 | RS 24,33 | &S 424,62 | RS 170,31 | RS 594,93 | RS 773,41
15.1.14 13841 i:figf:la plafonier sobrepor c/ globo base metdlica ¢ 11,00 unid RS 32,03 | RS 12,81 | RS 352,33 | RS 140,91 | RS 493,24 | RS 641,21
15.1.15 3807 luminaria externa prova de tempo ¢/ lampada economica 25W | 5,00 unid RS 88,31 | &S 35,32 | RS 441,55 | RS 176,60 | RS 618,15 | RS 803,60
15.1.16 2510 Relé fotoelétrico 1000W 220V 1,00 unid RS 25,63 | RS 10,25 | &S 25,63 | RS 10,25 | RS 35,88 | RS 46,64
15.1.17 1014 Cabo de Cobre isol. PVC 450/750V 2, 5mm* 800,00 n RS 1,34 | &S 0,54 | RS  1.072,00 | RS 432,00 | RS 1.504,00 | R$  1.955,20
15.1.18 982 Cabo de Cobre isol. PVC 450/750V 6, Omm* 50,00 n RS 2,90 | &S 1,16 | &S 145,00 | RS 58,00 | RS 203,00 | Rs 263,90
15.1.19 12271 luminaria dupla p/ sinalizacdo (emergencia) 2,00 unid. RS 145,00 | RS 58,00 | ®S 290,00 | RS 116,00 | RS 406,00 | RS 527,80
15.1.20 20110 fita isolante PVC (10m) 3,00 unid RS 3,16 | &S 1,26 | RS 9,48 | RS 3,79 | &S 13,27 | r$ 17,25 | s 4.915,22 | ms 6.389,79
16.1 [3775/1 (88039+88316+10891|Extintor P6 Quimico ABC 4Kg 1,00 unid. RS 128,99 | RS 12,50 | RS 128,99 | RS 12,50 | RS 141,49 | Rs 183,94
16.2 4813+4378 Placa de sinalizacdo (emergencia) 0,12 me RS 163,16 | RS 36,65 | RS 19,56 | RS 4,40 | RS 23,98 | Rs 31,17
16.3 9537 Limpeza Final da Obra 28,74 me RS 0,14 | RS 1,54 | RS 13,82 | RS 152,06 | RS 165,88 | Rs 215,65
16.4 72208 Carga mecanizada e remogdo de entulho 65,00 n* RS 3,03 | RS 0,72 | &S 196,95 | RS 46,80 | RS 243,75 | Rs 316,88 | ps 575,10 | R 247,63
Paulo Rogerio Krug R$
Arquiteto e Urbanista
CAU A 19197-3 RS 52.218,23
Sant'Ana do Livramento, 15 de dezembro de 2014.



